

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) PO Contract No :

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ

เนื่องด้วยสระว่ายน้ำ 50 เมตร เดิมมีอายุการใช้งานมานาน ทำให้กระเบื้องพื้น, กระเบื้องผนังเสื่อมสภาพ รวมถึงมีปัญหาโคมไฟใต้สระชำรุดแตกได้ยากไม่มีอะไหล่ทดแทน จึงควรปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับการให้บริการสมาชิก

2. วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อจัดหาผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล มีเงินทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แนบมาในซองเทคนิค
- 3.2 ผู้เสนอราคาต้องดำเนินธุรกิจรับเหมา โดยมี ผลงานการก่อสร้าง/ปรับปรุงสระว่ายน้ำ หรือผลงานก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาเอกสารสัญญาหรือคำสั่งซื้อหรือหนังสือรับรองผลงานแนบมาในซองเทคนิค

4. ขอบเขตงาน

งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร โปโลคลับ จำนวน 1 งาน มีรายละเอียด ดังนี้

4.1 งานติดตั้ง Protection โดยรอบพื้นที่ทำงาน

- ผู้รับจ้างต้องติดตั้ง Protection โดยรอบพื้นที่ทำงาน โดยใช้แผ่นโวนิลยึดติดกับโครงเคร่าไม้หรือเหล็กให้แข็งแรง ความสูงขั้นต่ำ 2 เมตร โดยรอบพื้นที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่น
- ลวดลายหรือรูปแบบพิมพ์ลายบนโวนิลให้นำเสนอกรรมการอนุมัติก่อนติดตั้ง

4.2 งานรื้อกระเบื้องและผนังของเดิม

- ผู้รับจ้างต้องทำการสกัดรื้อกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนัง พร้อมทั้งรื้อปูนกวาดเดิมออก โดยให้เหลือแต่โครงสร้างปูนเดิม และสกัดรื้อขอบคิ้วทรายล้างสระว่ายน้ำ 50 เมตรของเดิมออก และขนย้ายทิ้งนอกสมาคมฯ
- ผู้รับจ้างต้องทำการรื้อชุดโคมไฟใต้น้ำ พร้อมทั้งสายไฟของเดิมออกทั้งหมด และขนย้ายทิ้งนอกสมาคมฯ

4.3 งานติดตั้งกระเบื้องพื้นและผนังสระว่ายน้ำ 50 เมตร

- ผู้รับจ้างต้องปรับระดับผิวพื้นและผนังสระว่ายน้ำด้วยปูนปรับระดับให้พื้นผิวเรียบเท่ากันอย่างสม่ำเสมอ ด้วย TPI M400 หรือเทียบเท่า
- ผู้รับจ้างต้องทำระบบกันซึมที่ผิวพื้นและผนังสระว่ายน้ำด้วยกันซึม Weber Dry Tech cement base หรือเทียบเท่าความหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) PO Contract No :

- ผู้รับจ้างต้องติดตั้งกระเบื้องพื้นและกระเบื้องผนัง+บันได ขนาด 4"x4" ยี่ห้อ COTTO Pool Tile รุ่น Slim Series พื้นที่โดยรวมประมาณ 1,648 ตร.ม.
- ผู้รับจ้างต้องติดตั้งขอบจุ่มกบบันไดสระว่ายน้ำ COTTO Pool Tile รุ่น Slim Series ความยาวประมาณ 215 ม.
- ผู้รับจ้างต้องยาแนวรอยต่อแผ่นกระเบื้องด้วยกาวยาแนว Weber Colors HR
- ผู้รับจ้างต้องติดตั้ง โคมไฟใต้น้ำ JESTA Slim underwater lights รุ่น LI-HX-TL-PL2803502 35W 12V DC warm white 2700-3000K จำนวน 20 ชุด พร้อมทั้งเดินสายไฟให้ยาวเพียงพอสำหรับซ่อมบำรุงบอบก และตู้ควบคุมระบบไฟพร้อมอุปกรณ์ใหม่ 1 งาน
- ผู้รับจ้างต้องติดตั้งเก้าอี้ยัดลู่สแตนเลสใหม่จำนวน 18 ชุด
- ผู้รับจ้างต้องติดตั้งค้ำขอบสระทรายล้างชนิดเม็ดเล็กละเอียด ความยาวประมาณ 155.0 ม.
- ผู้รับจ้างต้องติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ในสระว่ายน้ำเช่น หัวจ่าย Inlet 80 จุดแทนอุปกรณ์เดิม โดยให้ผู้รับจ้าง นำเสนอรูปแบบอุปกรณ์ให้สมาคมฯ อนุมัติก่อน, หัวดูด Vacuum 8 จุด, ตระแกรงระบายน้ำ Main Drain 3 จุด
- ผู้รับจ้างต้องติดตั้ง Grating สแตนเลสรอบสระว่ายน้ำความยาวโดยประมาณ 155.0 ม.

5. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

- 5.1 ผู้รับจ้างต้องทำแผนการดำเนินงาน ให้แผนกกีฬาอนุมัติก่อนทำงาน
- 5.2 เวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 8.00 น. – 18.00 น. วันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน)
- 5.3 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและด้านความปลอดภัย ดังต่อไปนี้
 - กั้นขอบเขตพื้นที่การปฏิบัติงานด้วยไวเนล และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายต่างๆ โดยรอบพื้นที่การทำงาน
 - จัดทำป้ายประกาศของโครงการด้วยไวเนล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x1.20ม. ติดแจ้งชัดเจน
 - ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 - งานเชื่อมเหล็กด้วยไฟฟ้า/แก๊ส ต้องมีถังดับเพลิง และ ผ้าใบกันสะเก็ดไฟทุกครั้งทำงาน
 - ห้ามสูบบุหรี่ทุกพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่สูบบุหรี่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
 - ห้ามถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - รับประทานอาหารและใช้ห้องน้ำในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
 - ห้ามเล่นการพนัน ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามพกพาสิ่งเสพติด อาวุธ ของมีเงินเมาหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่สมาคมฯ
- 5.4 ผู้รับจ้างต้องขนย้ายเศษวัสดุเดิม พร้อมขนทิ้งนอกสมาคมฯ โดยระหว่างรอขนทิ้งให้ผู้รับจ้างจัดเก็บเศษวัสดุภายในพื้นที่ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจัดให้มีวัสดุรองพื้น เพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นผิว

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) PO Contract No :

- 5.5 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุจากสะเก็ดไฟเชื่อมทุกพื้นที่การทำงาน
- 5.6 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ นั่งร้าน บันได หรืออุปกรณ์อื่นๆ ให้พร้อมสำหรับการทำงาน ไม่สามารถนำอุปกรณ์ของทางสมาคมฯ ไปใช้งานได้
- 5.7 กรณีผู้รับจ้างทำความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวอาคาร พื้น ผนัง หรืออื่นๆ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงาน
- 5.8 ผู้รับจ้างต้องดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่ทุกวัน และทำความสะอาดอาคารสถานที่ก่อนที่จะส่งมอบงาน
- 5.9 ผู้รับจ้างต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ามาใช้บริการ และม้าในส่วนข้างเคียง หากมีงานที่ต้องใช้เสียงดังหรืออาจมีความเสี่ยง จะต้องติดต่อแจ้งกับผู้ประสานงานของทางสมาคมฯ ก่อนเสมอ
- 5.10 ผู้รับจ้างต้องส่งรายการวัสดุอุปกรณ์ (Material Approve list) ให้กับแผนกกีฬาพิจารณา ก่อนเข้าทำงาน
- 5.11 มีวัสดุปกคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้กระทบต่อสมาชิก - พนักงานของสมาคมฯ
- 5.12 ผู้รับจ้างต้องรายงานความคืบหน้าของงานทุกสัปดาห์

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าทำงาน

7. งานที่ต้องส่งมอบ

- 7.1 งานเปลี่ยนปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตรเสร็จเรียบร้อย จำนวน 1 งาน
- 7.2 เล่มรายงานภาพการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ จำนวน 2 เล่ม
- 7.3 หนังสือรับประกันผลงาน จำนวน 2 ชุด
- 7.4 หนังสือส่งมอบ จำนวน 2 ชุด
- 7.5 แบบ As-Built Drawing งานติดตั้ง/งานปรับปรุง จำนวน 2 ชุด
- 7.6 ไฟล์เอกสารส่งมอบงานทั้งหมดบนที่กลางแฟลชไดรฟ์ จำนวน 1 ชุด

8. การยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองข้อเสนอโครงการที่ปิดผนึกเรียบร้อย โดยยื่นแยกเป็น 2 ซอง ได้แก่

8.1. ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- 8.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 8.1.2 สำเนาภ.พ.20 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 8.1.3 หนังสือยอมรับเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ทางสมาคมฯ กำหนด
- 8.1.4 แผนการทำงานไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าทำงาน
- 8.1.5 แคตตาล็อกและคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ถ้ามี)

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ		
จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ	วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567	(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) <input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> Contract No :

8.1.6 แบบรูปแสดงรายละเอียดงาน (ถ้ามี)

8.1.7 เอกสารอ้างอิงผลงาน เช่น เอกสารสัญญา หรือ ใบสั่งซื้อ หรือ หนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง/ปรับปรุงสระว่ายน้ำ หรือผลงานก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

8.1 ขอบข้อเสนอด้านราคา จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย

เอกสารเสนอราคาควรระบุเป็นปริมาณงานต่อหน่วย โดยเอกสารเสนอราคาทั้งหมดต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งใบเสนอราคา

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องระบุที่หน้าซองด้วยว่าเป็น “ซองข้อเสนอด้านเทคนิค” หรือ “ซองข้อเสนอด้านราคา” ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย และยื่นต่อแผนกจัดซื้อ สมาคมราชกรีฑาสโมสร 02-028-7272 ต่อ 1296

9. หลักประกัน

9.1 ผู้เสนอราคา หากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง ต้องวางหลักประกันสัญญา (Performance Bond) จำนวน 10% ของมูลค่างานตามสัญญา ซึ่งสมาคมฯ จะถือไว้ใช้เป็นหลักประกันตลอดระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จและขยายระยะเวลาในช่วงรับประกันปีแรกต่อไปอีก 1 ปี และต้องวางหลักประกันสัญญา จำนวน 5% ของมูลค่างานตามสัญญา ในระยะเวลาช่วงรับประกันปีที่ 2 และปีที่ 3

โดยเป็นหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

9.1.1 เงินสด

9.1.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

9.1.3 แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายสมาคมฯ ระบุวันที่ชัดเจน

หลักประกันนี้จะคืนให้กับผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย

9.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันภัยบุคคลที่ 3 ขณะเข้าปฏิบัติงานในสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีวงเงินคุ้มครองตามมูลค่าสัญญา และจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้กับสมาคมฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ

9.3 ผู้รับจ้างจะต้องมีประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ปฏิบัติงาน ครอบคลุมความปลอดภัยขณะเข้าปฏิบัติงานในสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจัดส่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหรือสำเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (กรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับลูกจ้างไว้แล้ว) ให้กับสมาคมฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ

10. การรับประกัน

10.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันงานติดตั้ง และอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่สมาคมฯ ลงนามตรวจรับมอบงาน

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร ไปโลคัล		
จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ	วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567	(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) <input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> Contract No :

10.2 กรณีเกิดการชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตลอดระยะเวลารับประกัน ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมด และระยะเวลาการซ่อมแซมตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสมสำหรับความชำรุดเสียหายดังกล่าว

11. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สมาคมฯ จะจ่ายเงินครบทั้งจำนวนหรือตามงวดงานที่ได้ตกลงกัน ภายใน 30 วันหรือตามที่ได้ตกลงกัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับลงนามรับมอบงาน และผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามกระบวนการวางบิลของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

12. กระบวนการพิจารณาข้อเสนอ

12.1 สมาคมฯ จะพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ยื่นซองทุกราย โดยข้อเสนอทางเทคนิคที่ผ่านการพิจารณาต้องสอดคล้องกับความต้องการของสมาคมฯ ที่ระบุในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

12.2 สมาคมฯ จะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นซองเฉพาะรายที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาคมฯ ที่ระบุในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

12.3 สมาคมฯ จะพิจารณาคุณสมบัติ ราคา และคุณภาพงาน และดำเนินการเจรจาต่อรองราคากับผู้ยื่นซองที่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคาที่ดีที่สุด

12.4 หากการเจรจาไม่เป็นผล สมาคมฯ จะพิจารณายกเลิกการเจรจาต่อรองกับผู้ยื่นซองรายนั้น และจะพิจารณาผู้ยื่นซองที่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคาที่ดีรองลงมา และดำเนินการเช่นเดียวกับรายแรก จนกว่าจะได้ราคาที่เหมาะสม และอยู่ในงบประมาณ

12.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคมฯ ณ วันเสนอราคา นี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

12.6 สมาคมฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดได้ และอาจพิจารณาเลือกเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาเลยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาคมฯ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของสมาคมฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

13. ระยะเวลาการพิจารณาข้อเสนอ

13.1 กำหนดประชุมชี้แจงรายละเอียดและดูสภาพหน้างานวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมสมาคมราชกรีฑาสโมสร ไปโลคัล

13.2 กำหนดยื่นซองภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ณ แผนกจัดซื้อ สมาคมราชกรีฑาสโมสร ไปโลคัล ติดต่อคุณบุญญาพร โทร. 02-028-7272 ต่อ 1296

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) PO Contract No :

14. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

14.1 การบอกเลิกสัญญา

14.1.1 สมาคมฯ มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่การเข้าดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่ตรงกับที่กำหนดโดย สมาคมฯ จะแจ้งการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และมีสิทธิเรียกค่าประกัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เรียก จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ต่อผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดก็ตาม หรือตามสัญญา

14.1.2 หากการดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่มีความคืบหน้าภายในเวลาอันสมควร หรือมีแนวโน้มที่เชื่อว่าจริงใจจะทำงานล่าช้า หรือละทิ้งงาน สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาและว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นที่สมาคมฯ พิจารณาว่าสมควรมาดำเนินการส่วนที่เหลือ โดยสมาคมฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากผู้รับจ้าง

14.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาความลับของสมาคมฯ หากมีการละเมิด ทางสมาคมฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและยกเลิกสัญญาการจัดจ้างได้ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

15. การจ้างช่วง

ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญานี้ ไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสมาคมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน สมาคมฯ จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันที

16. หน้าที่ทางภาษีของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการว่าจ้างของโครงการนี้

17. บทปรับ

17.1 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ สมาคมฯ มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างได้เริ่มงานใดๆ อันส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อทรัพย์สินของสมาคมฯ ก่อนการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินของสมาคมฯ ดังกล่าวกลับสู่สภาพเดิม

17.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่กำหนด สมาคมฯ จะดำเนินการคิดค่าปรับวันละ 0.1% ของมูลค่างานตามสัญญา

18. คำรับรองของผู้รับจ้าง

18.1 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคมฯ ณ วันเสนอราคานี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) PO Contract No :

- 18.2 ผู้รับจ้างจะจัดจ้างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะสอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 18.3 ผู้รับจ้างจะดำเนินการโดยเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อการใช้งาน และได้มาตรฐานสำหรับงานที่จ้างตามสัญญา
- 18.4 ผู้รับจ้างจะจัดการเปลี่ยนบุคลากรมาปฏิบัติงานทดแทนทันที ในกรณีบุคลากรของผู้รับจ้างมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยทันที
- 18.5 ผู้รับจ้างจะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ตามสัญญาให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
- 18.6 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือบุคลากรของผู้รับจ้าง จะเข้ามาปฏิบัติงานตามสัญญาในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้รับจ้างหรือบุคลากร จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้ว่าจ้าง เพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือส่งเสียดังรบกวนสมาชิกซึ่งเข้ามาใช้บริการภายในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง
- 18.7 กรณีที่มีการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าปฏิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาฉบับนี้ แรงงานต่างด้าวจะต้องมีเอกสารอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย
- 18.8 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ว่าจ้างจนเกินสมควร
- 18.9 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบริหารจัดการงานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งมอบแผนการใช้งานบุคลากร แผนการปฏิบัติงาน แผนการจัดส่งเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- 18.10 ผู้รับจ้างต้องจัดการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
- 18.11 ผู้รับจ้างต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลับของผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา และต้องใช้ข้อมูลลับเพื่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเท่านั้น
- 18.12 ผู้รับจ้างรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้าง และรับรองว่า การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากผู้รับจ้างได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือสามารถเปิดเผยแก่ผู้ว่าจ้างได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- 18.13 ผู้รับจ้างรับทราบและจะปฏิบัติตามนโยบายการชี้เบาะแสของผู้ว่าจ้าง

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ


วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) PO Contract No :


18.14 กรณีที่ผู้รับจ้าง มีความจำเป็นหรือมีข้อคิดเห็นที่เห็นสมควรว่าจะต้องดำเนินการในจุดใดที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งพร้อมชี้แจงเหตุผล ส่งมายังแผนกจัดซื้อทันที เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานได้พิจารณาและอนุมัติก่อน ผู้รับจ้างจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR ได้ หากผู้รับจ้างดำเนินการใดที่ไม่ถูกต้องตรงกับข้อกำหนด TOR โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับงานก่อน ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค่าปรับตามความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ว่าจ้างด้วย

อนุมัติโดย


(คณะกรรมการประเมินโครงการ)




 An Manning



 Jimp Klunt.



 Curt



 J. S.

 LRA 11/4/24

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) PO Contract No :

เอกสารแนบท้ายข้อกำหนด (TOR)

ตัวอย่างร่างสัญญาว่าจ้าง

(หมายเหตุ : รายละเอียดในสัญญาว่าจ้างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน)

สัญญาจ้างเหมาทั่วไป

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร เลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ระหว่าง

สมาคมราชกรีฑาสโมสร โดย และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคมฯ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000132319 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง และ

(กรณีบริษัท)

บริษัท จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด โดย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ลงวันที่ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (และหนังสือมอบอำนาจวันที่) แนบท้ายสัญญานี้

(กรณีบุคคลธรรมดา)

นาย/นาง/นางสาว อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด เลขประจำตัวประชาชน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

สมาคมราชกรีฑาสโมสร
และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) PO Contract No :

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง.....(ระบุประเภทงาน).....ณ.....(เลือก
สถานที่สมาคมราชกรีฑาสโมสรหรือสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา
รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

2.1 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ผนวก 1 ใบสั่งซื้อของสมาคมราชกรีฑาสโมสร เลขที่ ลงวันที่
จำนวน.....หน้า
- ผนวก 2 เอกสารเสนอราคาพร้อมทั้ง บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ : Bill of
Quantities) จำนวน.....หน้า
- ผนวก 3 ข้อกำหนด Terms of Reference (TOR) จำนวน.....หน้า
- ผนวก 4 จดหมายแจ้งผลการประมูล (ถ้ามี)
- ผนวก 5 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณี
บุคคลธรรมดา)
- ผนวก 6 สำเนาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2.2 ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้
ว่าจ้าง และให้คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างตามสัญญา ค่าเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

3.1 ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานที่รับจ้างนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญานี้
และตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

3.2 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง พิจารณารับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

หนังสือค้ำประกัน หรือเงินสด หรือเช็คเช็คสั่งจ่ายในนามสมาคมราชกรีฑาสโมสร มามอบ
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง จำนวนร้อยละ 10 ของมูลค่างานตามสัญญา คิดเป็นจำนวนเงิน.....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ (กรณีเงินสด หรือเช็คเช็คสั่งจ่าย ผู้ว่าจ้างมีสิทธินำฝากกับบัญชีเงินฝาก
ของผู้ว่าจ้างได้ทันที)

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) PO Contract No :

ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง จะถือไว้ใช้เป็นหลักประกันตลอดระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ (และขยายระยะเวลาต่อไปอีก 1 ปี ตามระยะเวลาประกัน) ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานที่รับจ้างเสร็จสมบูรณ์ โดยได้รับการตรวจสอบและรับมอบจากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว และไม่มีหนี้ใดๆ ค้างในสัญญานี้ (ปรับระยะเวลาการถือหลักประกันตามที่กำหนดใน TOR)

เงินประกันผลงาน (Retention) ให้แก่ผู้ว่าจ้าง จำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ ผู้ว่าจ้างหักเอาเงินจำนวนดังกล่าวจากเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างต้องชำระให้แก่ผู้รับจ้างในแต่ละงวด

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

4.1 ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน.....บาท (.....) ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน.....บาท ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเงิน.....บาท (.....) และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

- งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จ

- งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จ

- งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้ สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 17

4.2 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างเป็นเช็ค ภายหลังจากที่ คณะกรรมการตรวจรับงานได้ลงนามรับมอบงาน และผู้รับจ้างได้ดำเนินการวางบิลตามกระบวนการของผู้ว่าจ้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4.3 ในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาในแต่ละงวด ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารประกอบต่อไปนี้ให้ ครบถ้วน

(ก) กรณีผู้รับจ้างเป็นนิติบุคคล

- ใบแจ้งหนี้
- หนังสือตรวจรับงานที่ออกโดยผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน
- รูปภาพประกอบผลงานที่ส่งมอบ
- เอกสารอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ใน TOR

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) PO Contract No :

(ข) กรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

- ใบแจ้งหนี้
- หนังสือตรวจสอบรับงานที่ออกโดยผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน
- รูปภาพประกอบผลงานที่ส่งมอบ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับจ้าง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ใน TOR

4.4 ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 4.3 ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับวางบิลและการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาในงวดนั้นๆ จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไขและนำส่งเอกสารเบิกจ่ายให้ถูกต้อง

4.5 เมื่อผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการ หรือยังไม่อาจดำเนินการตามสัญญานี้ได้ไม่ว่าข้อใด ๆ หรือด้วยเหตุผลประการใด ผู้ว่าจ้างมีอำนาจระงับการชำระค่าจ้างตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ จนกว่าผู้รับจ้างจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาเสียก่อน

ข้อ 5. ภาษีและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เกิดขึ้น

5.1 ผู้รับจ้างตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าภาษีเงินได้ ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และภาษีอื่นๆ ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องกับสัญญา

5.2 ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากค่าจ้างตามสัญญาที่ผู้ว่าจ้างต้องชำระ (เว้นแต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบของกระทรวงการคลัง คำสั่งอธิบดีกรมสรรพากร และกฎหมายอื่นๆ ที่ออกมาบังคับใช้ในปัจจุบันและในอนาคต

5.3 ผู้รับจ้างตกลงปิดอากรแสตมป์ในสัญญาฉบับนี้ตามที่กฎหมายกำหนดให้เสร็จสิ้น และนำส่งหลักฐานดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญา

ข้อ 6. ค่ารับรองของผู้รับจ้าง

6.1 ผู้รับจ้างจะจัดจ้างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะสอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.2 ผู้รับจ้างจะดำเนินการโดยเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีคุณภาพดีปลอดภัยต่อการใช้งาน และได้มาตรฐานสำหรับงานที่จ้างตามสัญญา

6.3 ผู้รับจ้างจะจัดการเปลี่ยนบุคลากรมาปฏิบัติงานทดแทนทันที ในกรณีที่บุคลากรของผู้รับจ้างมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยทันที

6.4 ผู้รับจ้างจะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ตามสัญญาให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ		
จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ	วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567	(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) <input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> Contract No :

6.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือบุคลากรของผู้รับจ้าง จะเข้ามาปฏิบัติงานตามสัญญาภายในสถานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้รับจ้างหรือบุคลากร จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้ว่าจ้าง เพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือส่งเสียงดังรบกวนสมาชิกซึ่งเข้ามาใช้บริการภายในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง

6.6 กรณีที่มีการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าปฏิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาฉบับนี้ แรงงานต่างด้าวจะต้องมีเอกสารอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย

6.7 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ว่าจ้างจนเกินสมควร

6.8 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบริหารจัดการงานตามสัญญาเป็นอย่างดี โดยจะต้องส่งมอบแผนการใช้งานบุคลากร แผนการปฏิบัติงาน แผนการจัดส่งเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

6.9 ผู้รับจ้างต้องจัดการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

6.10 ผู้รับจ้างต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลับของผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา และต้องให้ข้อมูลลับเพื่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเท่านั้น

6.11 ผู้รับจ้างรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้าง และรับรองว่า การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากผู้รับจ้างได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือสามารถเปิดเผยแก่ผู้ว่าจ้างได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

6.12 ผู้รับจ้างรับทราบและจะปฏิบัติตามนโยบายการที่เบาะแสของผู้ว่าจ้าง

6.13 กรณีที่ผู้รับจ้าง มีความจำเป็นหรือมีข้อคิดเห็นที่เห็นสมควรว่าจะต้องดำเนินการในจุดใดที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งพร้อมชี้แจงเหตุผล ส่งมายังแผนกจัดซื้อทันที เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานได้พิจารณาและอนุมัติก่อน ผู้รับจ้างจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR ได้ หากผู้รับจ้างดำเนินการใดที่ไม่ถูกต้องตรงกับข้อกำหนด TOR โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับงานก่อน ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค่าปรับตามความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ว่าจ้างด้วย

ข้อ 7. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

7.1 ผู้รับจ้างต้องเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาตามกำหนดการในแผนการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างต้องดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้เสร็จสมบูรณ์ ภายในกำหนด วัน นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา

สมาคมราชกรีฑาสโมสร
และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) PO Contract No :

7.2 หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญาที่ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าปรับในอัตรา **วันละ 0.1%** ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นจำนวน.....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไปจนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ หรือจนกว่าผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา

7.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 8.2 และผู้ว่าจ้างเชื่อว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกให้มาดำเนินการ และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานตามข้อ 12. จนกระทั่งผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาให้เสร็จสมบูรณ์

7.4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ 8. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างต่อบุคคลภายนอกและบุคลากรของผู้รับจ้าง

8.1 ผู้รับจ้างต้องกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรตนเอง โดยบุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อบังคับต่างๆ ของผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด โดยผู้รับจ้างอาจแต่งตั้ง "ผู้ประสานงาน" ของผู้รับจ้างเป็นผู้สั่งการให้มีการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือบริษัทที่ปรึกษาของผู้ว่าจ้าง

8.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานตามสัญญาของบุคลากรของผู้รับจ้าง

8.3 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ทำสัญญาประกันวินาศภัยต่างๆ เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก หรือประกันภัยที่เกี่ยวกับธุรกิจหรืองานของผู้ว่าจ้าง หากเกิดความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำของผู้รับจ้าง หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าเสียหายส่วนแรก (First Deductibles) ตามที่ระบุในกรมธรรม์ รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งไม่อยู่ในความคุ้มครองของการประกันภัย

สำหรับประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

- ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันภัยบุคคลที่สาม ขณะเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีวงเงินคุ้มครองตามมูลค่าสัญญา เป็นจำนวน.....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มดำเนินการ

- ผู้รับจ้างจะต้องมีประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากรของตนเอง ครอบคลุมความปลอดภัยขณะเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจัดส่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหรือสำเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (กรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับบุคลากรของตนเองไว้แล้ว) ให้กับผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มดำเนินการ

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ		
จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ	วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567	(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) <input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> Contract No :

8.4 ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อบุคลากรของผู้รับจ้างด้วยตนเองตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน ในกรณีที่บุคลากรของผู้รับจ้างบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าจ้าง

8.5 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในกรณีที่เกิดปัญหาแรงงาน

- ในกรณีที่มีปัญหาด้านแรงงานหรือข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ โดยมีบุคลากรของผู้รับจ้างมีส่วนร่วมหรืออาจเข้ามีส่วนร่วม ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ของผู้ว่าจ้างทันที เพื่อให้เหตุการณ์กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วและมีให้งานของผู้ว่าจ้างหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหาย

- ผู้ว่าจ้างมีสิทธิส่งคืนบุคลากรของผู้รับจ้างได้ทันที หากทราบว่าบุคลากรของผู้รับจ้างมีส่วนร่วมในการก่อการหรือสร้างสถานการณ์หรือมีพฤติกรรมอันควรเชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาแรงงาน ก่อความขัดแย้งในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือดำเนินการสอบสวน

ข้อ 9. เงื่อนไขการรับประกันผลงาน

9.1 ผู้รับจ้างตกลงรับประกันผลงานตามสัญญาเป็น **เวลา 1 ปี** นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา หากปรากฏว่า ผู้ว่าจ้างตรวจสอบพบการชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานที่ผู้ว่าจ้างตามสัญญา นี้ ภายในระยะเวลาประกันดังกล่าว ผู้รับจ้างตกลงจะเข้ามาดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้กลับมาเป็นปกติ ภายใน วัน (**ปรับระยะเวลาตามที่กำหนดใน TOR**)

9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 9.1 หรือผู้ว่าจ้างเชื่อว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับเป็นปกติได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกให้มาซ่อมแซมจนงานเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินยอม ชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกดังกล่าว

ข้อ 10. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับหนังสือยินยอมจากผู้ว่าจ้างล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้มีการจ้างช่วงได้ ผู้รับจ้างยินยอมผูกพันตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ต่อไป และการอนุญาตดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วงทุกประการ

ข้อ 11. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้างหรือบุคลากรของผู้รับจ้าง

11.1 ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างหรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ โดยจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย หรือเงิน และจะจ่ายในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ตกลงกับผู้รับจ้าง

11.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือเงินอื่นใดตามกฎหมายแรงงานแก่ลูกจ้างดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้าง ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง เพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรของผู้รับจ้างแทน และในกรณีดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างตามสัญญาแล้ว

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) PO Contract No :

11.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างหรือบุคลากรของผู้รับจ้างทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา โดยให้ครอบคลุมถึง ความรับผิดชอบถึง ความรับผิดทั้งปวง ของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคลากรของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 12. การตรวจและควบคุมงาน

ในกรณีผู้ว่าจ้างอาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานหรือว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้คณะกรรมการหรือที่ปรึกษามีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงาน และสถานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างกำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้ว่าจ้างทราบถึงสถานที่ดังกล่าวและผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาจะไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นความรับผิดชอบ หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากความปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

ข้อ 13. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรูปแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับงานหรือที่ปรึกษาของผู้ว่าจ้างเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 14. การผิดสัญญา และเลิกสัญญา

14.1 ในกรณีที่มีเหตุหรือเชื่อได้ว่า จะมีเหตุดังต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา 14.1.1

ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลา หรือ

14.1.2 ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเป็นที่คาดหมายล่วงหน้าได้อย่างแน่นอนว่างานที่ทำนั้นจะบกพร่อง หรือจะเป็นไปในทางอันฝ่าฝืนข้อสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี เป็นที่คาดหมายล่วงหน้าได้อย่างแน่นอนว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

14.1.3 ผู้รับจ้างตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีเจ้าหนี้ฟ้องเรียกให้ผู้รับจ้างชำระหนี้เนื่องจากเหตุผิดสัญญา โดยมีจำนวนหนี้เท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา

14.1.4 ผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาของผู้ว่าจ้าง

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) PO Contract No :

14.2 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยตามข้อ 16 จะถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นผิดสัญญาไม่ได้

14.3 การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

14.4 การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญา ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 15. สิทธิภายหลังการบอกเลิกสัญญา

15.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีหรือมีสิทธิว่าจ้างบุคคลภายนอกทำงานแทนผู้รับจ้างได้ โดยผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับหรือหักเงินจากเงินค่าจ้างตามสัญญาในงวดการชำระเงินที่ถึงกำหนดแล้ว หรือที่จะถึงกำหนดทั้งหมดทันที หรือหักกับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในข้อ 3.2

15.2 ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแทนผู้รับจ้าง มีสิทธิใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งผู้ว่าจ้างเห็นว่าจะต้องสงวนไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

15.3 ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 16. เหตุสุดวิสัย

16.1 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีผลทำให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนตามสัญญา ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นแจ้งให้ทราบถึงเหตุสุดวิสัยและรายละเอียดทั้งหมดของเหตุการณ์นั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ภายหลังการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และหน้าที่ของคู่สัญญาดังกล่าวภายใต้สัญญานี้เป็นอันระงับหรือได้รับการยกเว้นเท่าที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังกล่าว

16.2 ในสัญญาฉบับนี้ "เหตุสุดวิสัย" หมายถึง เหตุการณ์ใด สภาพ และสภาวะแวดล้อมใดที่อยู่เหนือการควบคุมตามสมควร และโดยที่ไม่ใช่ความผิดหรือความประมาทของคู่สัญญาฝ่ายที่อ้างเหตุสุดวิสัยนั้น อันก่อให้เกิดความล่าช้าหรือความยุ่งยากในการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ แม้ว่าคู่สัญญาที่อ้างเหตุสุดวิสัยจะได้ใช้ความพยายามตามสมควรที่จะป้องกันเหตุการณ์นั้นหรือบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์นั้น เช่น พายุ น้ำท่วม หรือสภาพอากาศที่รุนแรงผิดปกติ หรือการประท้วง และ/หรือการนัดหยุดงานอื่นๆหรือข้อพิพาทแรงงาน หรือ

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) PO Contract No :

การก่อความไม่สงบ หรือการเวนคืนที่ดิน หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือการใช้อำนาจรัฐที่ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือโรคระบาด เป็นต้น

16.3 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งเป็นผลให้คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ได้ คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้อง

16.3.1 แจ้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นหนังสือให้ทราบทันทีถึงเหตุสุดวิสัยนั้น

16.3.2 ได้รับสิทธิในการระงับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้เป็นการชั่วคราว เฉพาะแต่ขอบเขตงาน และภายในช่วงเวลาที่ไม้อาจดำเนินการได้เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัย

16.3.3 ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อแก้ไขเยียวยาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ และดำเนินการนั้นต่อไปทันทีเท่าที่จะเป็นไปได้

16.3.4 รายงานให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบถึงเหตุการณ์ และการแก้ไขเป็นระยะ

16.3.5 จัดทำหนังสือบอกกล่าวการเริ่มดำเนินการใหม่ภายหลังจากที่เกิดเหตุสุดวิสัยนั้น

16.4 ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติตามสัญญานี้ และคงอยู่ 180 วัน ต่อเนื่องกัน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดผิดสัญญา เมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 180 วัน และยังคงผลต่อเนื่องอีกมากกว่า 365 วัน

ข้อ 17. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานและต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย หรือทำให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนที่จะปฏิบัติตามสัญญานี้

ข้อ 18. การระงับข้อพิพาท

18.1 ในกรณีที่มีข้อพิพาทของคู่สัญญาเกี่ยวกับสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องพยายามเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อระงับข้อพิพาท โดยดำเนินการผ่านผู้บริหารของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเกี่ยวกับข้อพิพาทเพื่อให้มีการจัดเจรจาของผู้บริหารของแต่ละฝ่าย

18.2 ในกรณีที่ไม่สามารถระงับข้อพิพาทตามข้อ 18.1 คู่สัญญาตกลงให้ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ และให้ใช้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสำนักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม

18.3 ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาตัดสินของอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ 1 คน เพื่อเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาท

18.4 คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) PO Contract No :

18.5 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาตตุลาการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทของฝ่ายตนเอง

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง โดยไม่ใช่กรณีที่ผู้รับจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและไม่ใช่กรณีทำผิดกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน หรือตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

ถ้าผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้ว่าจ้าง

โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างจ้างบุคคลภายนอกให้มาดำเนินการแทนผู้รับจ้างและผู้รับจ้างตกลงชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการว่าจ้างบุคคลภายนอกดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระเงินค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที หรือบังคับเอากับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ 3.2

ข้อ 20. การรับผิดชอบต่อการกระทำอันเป็นการทุจริต

ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือบุคลากรกระทำหรือร่วมกระทำการทุจริตโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อผู้ว่าจ้างให้ได้รับความเสียหายหรือสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งต่อร่างกายและ/หรือทรัพย์สิน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่แท้จริงให้แก่ผู้ว่าจ้างอันเกิดขึ้นเนื่องการกระทำทุจริตของผู้รับจ้างหรือบุคลากร ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งเป็นหนังสือ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในข้อ 3.2

ข้อ 21. การส่งคำบอกกล่าว

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง คู่สัญญาจึงได้กำหนดบุคคล และสถานที่ในการติดต่อ ส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ดังนี้

- สมาคมราชกรีฑาสโมสร
 - ชื่อบุคคล(ผู้จัดการฝ่าย/แผนกที่ออก PR).....
 - ตำแหน่ง
 - เบอร์โทร
-(บริษัท).....
 - ชื่อบุคคล
 - ตำแหน่ง

เรื่อง : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร ไปโลกคลับ		
จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ	วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2567	(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) <input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> Contract No :

เบอร์โทร



การติดต่อใด ๆ กับบุคคลที่อยู่ข้างต้นนี้ คู่สัญญาให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าวโดยชอบตามสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบุคคล หรือสถานที่ติดต่อใด ๆ ต้องแจ้งเป็นหนังสือ หรือทางโทรศัพท์ให้อีกฝ่ายหนึ่ง ทราบโดยทันทีและให้ถือว่าสถานที่ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นสถานที่ติดต่อต่อไป

ข้อ 22. ข้อตกลงอื่นๆ

22.1 ในกรณีที่ข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อแห่งสัญญาฉบับนี้ ตกเป็นอันไม่สมบูรณ์ ตกเป็นโมฆะ หรือตกเป็นโมฆียะ ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ความไม่สมบูรณ์ ตกเป็นโมฆะ หรือโมฆียะของข้อตกลงเช่นว่านั้นจะไม่ กระทบกระเทือนต่อข้อตกลงข้ออื่น ๆ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับต่อไปอย่างสมบูรณ์

22.2 คู่สัญญาตกลงว่า ในกรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ คู่สัญญา จะต้องทำเป็น หนังสือและลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นสำคัญ จึงจะถือว่า มีผลเป็นการแก้ไข เปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์

22.3 การสละสิทธิ การผ่อนผันหน้าที่ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายใด จะต้องทำเป็นหนังสือ อย่างไรก็ตาม การละ เว้นการใช้ สิทธิใดๆ ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอยู่กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามสัญญานี้ ไม่ถือว่าคู่สัญญา ฝ่ายนั้น ได้สละสิทธิต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด

22.4 สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย ละหนึ่งฉบับ

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(.....)

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

BILL OF QUANTITY

Project : งานปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร

Location: สมาคมราชกรีฑา สโมสร โปโลคลับ ถนนวิฑูย เขตปทุมวัน กทม.


BOQ NO. .../.....

Owner : สมาคมราชกรีฑา สโมสร โปโลคลับ

Contractor name :

วันที่ 27/03/24

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	รวมค่าแรง(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	<u>งานเปลี่ยนหลังคาคอกม้า</u>								
1	งานเตรียมการ								
	- งานทำProtection ไลน์ลีดโครงไม้สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม.รอบพื้นที่การทำงาน	1.00	งาน		-		-	-	
	- งานประกันภัยบุคคลที่ 3	1.00	งาน		-		-	-	
	- งานขนย้ายขยะทิ้ง/ขนส่ง	1.00	งาน		-		-	-	
2	งานรื้อถอนวัสดุเดิมออก								
	- งานรื้อกระบะเบ้องและทรายล้างขอบสระเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	1,648.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- งานรื้อผิวพื้น ปูนปรับระดับเดิมออกพร้อมขนทิ้ง	420.00	ตร.ม.		-		-	-	
3	งานปรับระดับและติดตั้งระบบกันซึม								
	- งานฉาบปรับระดับพื้น ผนัง และขอบสระ TPI M400 หรือเทียบเท่า ให้เรียบสม่ำเสมอ	1,648.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- งานติดตั้งระบบกันซึม Waber Dry Tech cement base หรือเทียบเท่า	1,648.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- งานติดตั้งระบบกันซึม Waber Dry Tech cement base บนรางGutter	155.00	ม.		-		-	-	
4	งานติดตั้งกระเบื้อง 4" x 4" ในสระว่ายน้ำCOTTO Pool Tile รุ่น Slim Series								
	- ผนัง บันได พื้น COTTO Pool Tile	1,610.00	ตร.ม.		-		-	-	
	- จมูกกระเบื้อง Step COTTO Pool Tile	215.00	ม.		-		-	-	
5	งานติดตั้งตัวขอบสระว่ายน้ำทรายล้าง ชนิดเม็ดเล็ก	155.00	ม.						
6	งานติดตั้งอุปกรณ์ในสระว่ายน้ำ								
	- โคมไฟใต้น้ำ - เดินสายไฟใต้น้ำใหม่ โคมไฟใต้น้ำUnderwater Lighting Slim LED PL2803 AC to DC Converter , 12 V, waterproof	20.00	ดวง		-		-	-	

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	รวมค่าแรง(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	- หัวจ่าย Inlet วัสดุ ABS	80.00	จุด		-		-	-	
	- หัวดูด Vacuum วัสดุ ABS	8.00	จุด		-		-	-	
	- ตะแกรงระบายน้ำ Main drain วัสดุ ABS	3.00	จุด		-		-	-	
	- ถ้วยยึดลู่วัสดุ สแตนเลส	18.00	จุด		-		-	-	
	- Grating สีกริมวัสดุ ABS กว้าง 25 ซม.บนรางGutter โดยรอบ	155.00	ม.		-		-	-	
7	งาน wiring เดินสาย ระบบสายไฟ ไฟได้น้ำใหม่ พร้อมอุปกรณ์และ ตู้ contro	1.00	งาน		-		-	-	
					-		-	-	
ราคางานทั้งหมด					-		-	-	
							ค่าดำเนินการ+กำไร 10%	-	
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	-	
							รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด	-	

หมายเหตุ :

- รูปแบบลายไวนิล ระบุภายหลัง

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)