

สมาคมราชกรีฑาสโมสร**และสมาคมราชกรีฑาสโมสรไปโลกคลับ**

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 3 กุมภาพันธ์ 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป****1. งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน**

เนื่องจากห้องเก็บอุปกรณ์ของส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร อยู่ในสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน รวมถึงบางส่วนของพื้นที่ไม่มีหลังคาคลุม ส่งผลให้ไม่สามารถใช้พื้นที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์ได้อย่างเป็นสัดส่วน ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการปรับปรุงหลังคาห้องเก็บอุปกรณ์ในส่วนที่ชำรุดและขยายหลังคาเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

- 2.1 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องเก็บอุปกรณ์ที่ชำรุด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถจัดเก็บอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น ลดการสึกหรอของวัสดุอุปกรณ์
- 2.2 เพื่อรองรับการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในพื้นที่ที่จำกัด อำนาจความสะดวกในการเข้าถึง และการใช้งาน

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีเงินทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แนบมาในซองเทคนิค
- 3.2 ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์และผลงานก่อสร้าง ตกแต่ง หรือปรับปรุง ในลักษณะเดียวกันกับงานจัดจ้าง โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาเอกสารสัญญาหรือคำสั่งซื้อหรือหนังสือรับรองผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา แนบมาในซองเทคนิค

4. ขอบเขตงานทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค

ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ห้องเก็บอุปกรณ์ของส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 3 กุมภาพันธ์ 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

4.1 หมวดงานเตรียมพื้นที่และรื้อถอนหลังคาเดิมออก

- 4.1.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเคลียร์พื้นที่ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขณะรื้อถอนเพื่อป้องกันฝุ่น เศษวัสดุ และสิ่งอื่นๆ ที่อาจกระทบกับสภาพแวดล้อมและผู้ใช้งานพื้นที่รอบสนามเทนนิส จำนวน 1 งาน
- 4.1.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเดิม (โครงไม้) พร้อมแผ่นหลังคาเดิมออกทั้งหมด และนำออกไปทิ้งนอกสมาคมฯ (ตามแบบเอกสารแนบท้าย) จำนวน 1 งาน
- 4.1.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขนย้ายดินเคลียร์ดินที่เหลือไปเก็บไว้ในพื้นที่สมาคมฯ (ตามแบบเอกสารแนบท้าย) จำนวน 1 งาน
- 4.1.4 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำแบบ Shop Drawing งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ของส่วนงานดูแลสนามกีฬา เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ จำนวน 1 งาน

4.2 หมวดงานโครงสร้างฐานรากและเสา

- 4.2.1 ผู้รับจ้างจัดหาติดตั้งทำงานฐานราก ด้วยเสาเข็ม I ขนาด 15x15 cm. ยาว 4 m. ที่ผ่านมาตรฐาน มอก. (5 ต้น / หลุม) หรือ เสาเข็ม I ขนาด 15x15 cm. ยาว 6 m. ที่ผ่านมาตรฐาน มอก. (2 ต้น / หลุม) โดยจะต้องแนบแบบรายการคำนวณที่ถูกต้องมาให้พิจารณา จำนวน 1 งาน
- 4.2.2 ผู้รับจ้างจัดหาติดตั้งงานโครงสร้างรากฐาน คสล. (Footing) และ ตอม่อ คสล. เพลทเหล็ก และ L-BOLT จำนวน 1 งาน
- 4.2.3 ผู้รับจ้างจัดหาติดตั้งงานเสาเหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) ขนาด 150 x 150 mm. (189 kg. / 6m.) จำนวน 1 งาน
- 4.2.4 ผู้รับจ้างจัดหาติดตั้งงานเสาเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. ที่ระดับความสูง 5 เมตร จำนวน 1 งาน (เพื่อรองรับติดตั้งตาข่ายกันลูกกอล์ฟ จำนวน 6 ต้น)
- 4.2.5 ผู้รับจ้างจัดหาติดตั้งงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 12 เซนติเมตร ผิวหน้าขัดมัน จำนวน 1 งาน (พื้นที่ 25 SQ.M)
- 4.2.6 การออกแบบงานติดตั้งฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรองรับโครงสร้างเสาเหล็ก ต้องแนบแบบรายการคำนวณให้ครบถ้วน พร้อมมีวิศวกรโยธาลงนามรับรองแบบ

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 3 กุมภาพันธ์ 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

4.2.7 การติดตั้งฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้องเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ เป็นไปตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีตของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.1014)

4.3 หมวดงานติดตั้งแผ่นหลังคา-ผนังและประตู

4.3.1 ผู้รับจ้างจัดหาติดตั้งโครงเหล็กหลังคาใหม่เป็นโครง TRUSS โดยเลือกใช้เหล็กที่ผ่านมาตรฐาน มอก. และขนาดเหล็กที่ใช้ต้องเป็นไปตามแบบการคำนวณโดยวิศวกรโยธา จำนวน 1 งาน

4.3.2 ผู้รับจ้างจัดหาติดตั้งมุงแผ่นหลังคาด้วยเมทัลชีทสีเขียว ขนาดหนา 0.47 mm. (ลอน 760 mm.) กรูณนวน PU หนา 1 นิ้ว จำนวน 1 งาน (200 SQ.M)

4.3.3 ผู้รับจ้างจัดหาติดตั้งผนังโครงเหล็กพร้อมปิดแผ่นหลังคาด้วยเมทัลชีทสีเขียว ขนาดหนา 0.47 mm. (ลอน 760 mm.) กรูณนวน PU หนา 1 นิ้ว จำนวน 1 งาน (45 SQ.M)

4.3.4 ผู้รับจ้างจัดหาติดตั้งประตูโครงเหล็กบานเปิดคู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 4.50 m. x 3 m. พร้อมกระเบื้องไม้เทียม WPC ภายนอก รุ่น FU-03 สีสน ขนาด 40 x.9 x2.90 เมตร จำนวน 1 งาน

4.3.5 ผู้รับจ้างจัดหาติดตั้งระแนงเหล็กขนาด 1" x 2" @ 5 cm.

4.3.6 ผู้รับจ้างจัดหาติดตั้งงานทาสีรองพื้นกันสนิมละสีน้ำมันเคลือบเงา TOA : จำนวน 2 รอบ จำนวน 1 งาน (สีระบุที่หลัง)

4.4 หมวดงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าได้รับและแสงสว่าง

4.4.1 ผู้รับจ้างออกแบบติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ 1P30A (8 Circuit) จำนวน 1 ตู้

4.4.2 ผู้รับจ้างออกแบบติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง LED T8 พร้อมสวิตช์ จำนวน 10 จุด

4.5 คุณสมบัติและคุณสมบัติเฉพาะด้านเทคนิค (สเปกวัสดุอุปกรณ์)

ลำดับ	รายการ	คุณสมบัติ / ยี่ห้อ รุ่น
1	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I 15x15 cm. ยาว 4 m. หรือ ยาว 6 m. (ขนาดตามรายการออกแบบคำนวณ)	ตามมาตรฐานการออกแบบของผู้ผลิต และมีใบรับรองผ่านมาตรฐาน มอก.

สมาคมราชกรีฑาสโมสร
และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ
ข้อกำหนด
(Terms Of Reference : TOR)
เรื่อง : งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน
จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ
วันที่จัดทำ: 3 กุมภาพันธ์ 2568
(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

2	เหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide Flange) ขนาด 150 x 150 mm (189 kg. / 6m.)	ตามมาตรฐานการออกแบบของผู้ผลิต และ มีใบรับรองผ่านมาตรฐาน มอก.
3	เหล็กเสริมคอนกรีต (ขนาดตามรายการออกแบบคำนวณ)	ตามมาตรฐานการออกแบบของผู้ผลิต และ มีใบรับรองผ่านมาตรฐาน มอก.
4	เหล็กรูปพรรณ ต้องมีจุดคานง ไม่น้อยกว่า 2400 kg/cm.	ตามมาตรฐานการออกแบบของผู้ผลิต และ มีใบรับรองผ่านมาตรฐาน มอก.
5	โครงเหล็กหลังคา (ขนาดตามรายการออกแบบคำนวณ)	ตามมาตรฐานการออกแบบของผู้ผลิต และ มีใบรับรองผ่านมาตรฐาน มอก.
6	แผ่นเมทัลชีทสีเขียว ขนาดหนา 0.47 mm. กรูณวน PU หนา 1 นิ้ว (ลอน 760 mm.)	BLUESCOPE
7	ระแนงไม้เทียมติดผนัง WPC ผนังเรียบ รุ่น : FC-03 สีสน ขนาด 40×0.9×290 cm. ระแนงไม้เทียม ระแนงไม้ WPC ไม้ ผนัง	ตามมาตรฐานการออกแบบของผู้ผลิต และ มีใบรับรองผ่านมาตรฐาน มอก.
8	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ปูนแดง) หรือ สังกจาก โรงงาน ผสมปูนสำเร็จจากโรงงาน CPAC / อินทรี / TPI	ทีพีไอ / ตราช้าง / ตราเสือ สำหรับงานฐานรากและปูตดิ่ง
9	ทาสีรองพื้นกันสนิมละสีน้ำมันเคลือบเงา	TOA หรือ เทียบเท่าดีกว่า
10	อุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด สายไฟ / สวิตซ์ / เต้ารับคู่ / โคมไฟฟ้า ท่อร้อยสาย UPVC	Thai Yazaki, Phelps dodge / Panasonic / L&E, Phillips

5. เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

- 5.1 ผู้รับจ้างต้องนำเสนอแผนงานการก่อสร้างให้กับสมาคมฯ ตั้งแต่การเตรียมงานจนงานแล้วเสร็จ ซึ่งรายละเอียดแผนงาน ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับการเบิกจ่ายงาน
- 5.2 ผู้รับจ้างต้องเวลาปฏิบัติงานวันจันทร์-อาทิตย์ 09.00 – 19.00 น. งานที่มีเสียงดังให้ดำเนินการเวลา 20.00 – 04.00 น. (ยกเว้นวันแข่งม้า เดือนละ 2 ครั้ง)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568
Page 4 of 16

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 3 กุมภาพันธ์ 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 5.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานความคืบหน้าในแต่ละสัปดาห์ โดยมีรูปภาพประกอบ พร้อมกับรวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อใช้ประกอบการส่งมอบงาน
- 5.4 ผู้รับจ้างต้องทำการประชุมชี้แจงความคืบหน้าระหว่างการก่อสร้างให้กับตัวแทนสมาคมฯ พร้อมทั้งจัดส่งรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์
- 5.5 ผู้รับจ้างต้องกันพื้นที่รอบบริเวณก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างไว้บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1x1.5 เมตร โดยมีข้อความแสดงรายละเอียดดังนี้
 - 5.5.1 ชื่อโครงการ
 - 5.5.2 ชื่อบริษัทผู้รับจ้าง
 - 5.5.3 ระยะเวลาในการก่อสร้าง
 - 5.5.4 ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
- 5.6 ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. วิชาชีพ หรือ จป. ด้านเทคนิค อย่างน้อย 1 คน โดยให้แสดงหรือยื่นแนบเอกสารประกอบในวันที่ลงนามสัญญา
- 5.7 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมในด้านความปลอดภัย พร้อมจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทีมงานทุกท่าน ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่สมาคมฯ โดยแสดงหรือยื่นเอกสารประกอบที่ผ่านการอบรมในวันที่ลงนามสัญญา (ถ้ามี)
- 5.8 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งวัสดุป้องกัน (Protection) บริเวณพื้นที่ปรับปรุงโดยรอบ ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพมาตรฐาน ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของสมาคมฯ
- 5.9 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในการทำงานให้พร้อม รวมถึงชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Safety) ให้พร้อมก่อนปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบทุกครั้งที่ยื่นทำงานบนที่สูง
- 5.10 ผู้รับจ้างต้องดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่ รวมทั้งจัดเก็บและขนย้ายเศษวัสดุจากการทำงาน นำออกไปทิ้งภายนอกสมาคมฯ ทุกวันและทำความสะอาดอาคารสถานที่ก่อนที่จะส่งมอบงาน
- 5.11 ผู้รับจ้างจะเข้าทำงานได้เฉพาะบริเวณที่ได้รับอนุญาตจากสมาคมฯ เท่านั้น หากมีความประสงค์จะใช้พื้นที่ในส่วนอื่น ๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากทางสมาคมฯ ก่อนใช้พื้นที่ นอกจากนั้นบุคลากรทุกคนของผู้รับจ้างจะเข้า-ออกในบริเวณก่อสร้างจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทางสมาคมฯ เท่านั้น

สมาคมราชกรีฑาสโมสร**และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ**

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 3 กุมภาพันธ์ 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 5.12 กรณีจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมโดยรายการมิได้กำหนดไว้ ผู้รับจ้างต้องเสนออนุมัติจากทางสมาคมฯ ก่อน การรื้อถอนเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ส่วนวัสดุที่รื้อถอนผู้รับจ้างจะต้องนำไปเก็บไว้ ณ สถานที่ทางสมาคมฯ กำหนด โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- 5.13 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพให้ครบและถูกต้องตามแบบรูปและรายการทุกประการ รวมทั้งต้องจัดหาให้ครบถ้วนทันเวลา วัสดุที่ทำขึ้นเป็นพิเศษหรือของที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจำนวนจำกัด ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ทันกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง ไม่สามารถอ้างวัสดุนั้น ๆ ขาดตลาดและนำมาใช้เป็นเหตุผลในการขอขยายอายุสัญญาได้
- 5.14 วัสดุตกแต่งที่ระบุในรายการที่กำหนดไว้ในแบบรูป ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้ออกแบบก่อนจึงจะดำเนินการได้ โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องร้องขอเป็นหนังสือ พร้อมส่งตัวอย่างวัสดุที่ต้องการใช้จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งคุณสมบัติเปรียบเทียบกับรายละเอียดประกอบแบบ

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 60 วัน (หกสิบวัน) นับจากแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ

7. งานที่ต้องส่งมอบ

- 7.1 งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน จำนวน 1 งาน
- 7.2 เอกสารหนังสือส่งมอบงาน จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย
- 7.2.1 เอกสารเล่มรายงานภาพถ่ายการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ
- 7.2.2 เอกสารแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง
- 7.2.3 เอกสารแบบ As-Built ของงานก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้า
- 7.2.4 เอกสารหนังสือรับประกันผลงาน
- 7.3 เอกสารส่งมอบงานทั้งหมดให้ดำเนินการบรรจุในรูปแบบ Flash Drive จำนวน 2 ชุด

สมาคมราชกรีฑาสโมสร**และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ**

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 3 กุมภาพันธ์ 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :**8. การยื่นข้อเสนอ**

ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองข้อเสนอโครงการที่ปิดผนึกเรียบร้อย โดยยื่นแยกเป็น 2 ซอง ได้แก่

8.1. ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- 8.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 8.1.2 สำเนาภ.พ.20 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 8.1.3 หนังสือยอมรับเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ทางสมาคมฯ กำหนด
- 8.1.4 แผนการทำงานไม่เกิน 60 วัน นับจากแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ
- 8.1.5 ข้อมูลคุณสมบัติของอุปกรณ์ทั้งหมด
- 8.1.6 เอกสารอ้างอิงผลงาน เช่น เอกสารสัญญา หรือ ใบสั่งซื้อ หรือ หนังสือรับรองผลงานจำหน่ายและการติดตั้งย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

8.2. ซองข้อเสนอทางด้านราคา จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย

เอกสารเสนอราคาระบุเป็นปริมาณงานต่อหน่วย โดยต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งใบเสนอราคา ตามรายละเอียดขอบเขตงานข้อ 4 พร้อมระบุรายละเอียดวงงานและเงื่อนไขการชำระเงิน

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องระบุที่หน้าซองด้วยว่าเป็น “ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค” หรือ “ซองข้อเสนอทางด้านราคา” ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย และยื่นต่อแผนกจัดซื้อ สมาคมราชกรีฑาสโมสร 02-028-7272 ต่อ 1292

9. หลักประกัน

- 9.1 ผู้เสนอราคา หากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญา (Performance Bond) จำนวน 10% ของมูลค่างานตามสัญญา โดยเป็นหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- 9.1.1 เงินสด
- 9.1.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ
- 9.1.3 แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายสมาคมฯ ระบุวันที่ชัดเจน

โดยทางสมาคมฯ จะถือไว้ใช้เป็นหลักประกันตลอดระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยหลักประกันนี้จะคืนให้กับผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จโดยไม่มีดอกเบี้ย

สมาคมราชกรีฑาสโมสร**และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ**

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 3 กุมภาพันธ์ 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

9.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันภัยบุคคลที่ 3 ขณะเข้าปฏิบัติงานในสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีวงเงินคุ้มครองตามมูลค่าสัญญา และจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้กับสมาคมฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ

9.3 ผู้รับจ้างจะต้องมีประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ปฏิบัติงาน ครอบคลุมความปลอดภัยขณะเข้าปฏิบัติงานในสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจัดส่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหรือสำเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (กรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับลูกจ้างไว้แล้ว) ให้กับสมาคมฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ

10. การรับประกันสินค้า

ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานการติดตั้งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี (12 เดือน) โดยนับจากวันที่สมาคมฯ รับมอบงานงวดสุดท้าย

11. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สมาคมฯ จะจ่ายเงินครบทั้งจำนวนหรือตามงวดงานที่ได้ตกลงกัน ภายใน 30 วันหรือตามที่ได้ตกลงกัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับลงนามรับมอบงาน และผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามกระบวนการวางบิลของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

12. กระบวนการพิจารณาข้อเสนอ

12.1 สมาคมฯ จะพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ยื่นซองทุกราย โดยข้อเสนอทางเทคนิคที่ผ่านการพิจารณาต้องสอดคล้องกับความต้องการของสมาคมฯ ที่ระบุในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

12.2 สมาคมฯ จะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นซองเฉพาะรายที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาคมฯ ที่ระบุในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

12.3 สมาคมฯ จะพิจารณาคุณสมบัติ ราคา และคุณภาพงาน และดำเนินการเจรจาต่อรองราคากับผู้ยื่นซองที่มีข้อเสนอทางเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคาที่ดีที่สุด

สมาคมราชกรีฑาสโมสร**และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ**

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 3 กุมภาพันธ์ 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :


- 12.4 หากการเจรจาไม่เป็นผล สมาคมฯ จะพิจารณายกเลิกการเจรจาต่อรองกับผู้ยื่นซองรายนั้น และจะพิจารณาผู้ยื่นซองที่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคาที่ถูกลงมา และดำเนินการเช่นเดียวกับรายแรก จนกว่าจะได้ราคาที่เหมาะสม และอยู่ในงบประมาณ
- 12.5 ผู้ยื่นซองต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นซองรายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคมฯ ณ วันเสนอราคานี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
- 12.6 สมาคมฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดได้ และอาจพิจารณาเลือกเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาเลยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาคมฯ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของสมาคมฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นซองจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

13. ระยะเวลาการพิจารณาข้อเสนอ

- 13.1 กำหนดประชุมชี้แจงรายละเอียดและดูสภาพหน้างานในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม Member Box
- 13.2 กำหนดยื่นซองภายในวันที่ 10 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ณ แผนกจัดซื้อ สมาคมราชกรีฑาสโมสร ติดต่อคุณกุลวดี โทร. 02-028-7272 ต่อ 1292

14. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย**14.1 การบอกเลิกสัญญา**

- 14.1.1 สมาคมฯ มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่การเข้าดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่ตรงกับที่กำหนดโดย สมาคมฯ จะแจ้งการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
- 14.1.2 หากการดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่มีความคืบหน้าภายในเวลาอันสมควร หรือมีแนวโน้มที่เชื่อว่างานจะไม่ทำงานล่าช้า หรือละทิ้งงาน สมาคมฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาและว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นที่สมาคมฯ พิจารณาว่าสมควรมาดำเนินการส่วนที่เหลือ โดยสมาคมฯ สงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากผู้รับจ้าง



สมาคมราชกรีฑาสโมสร**และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ**

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 3 กุมภาพันธ์ 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 14.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาความลับของสมาคมฯ และความลับในการให้คำปรึกษา หากมีการละเมิดทางสมาคมฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและยกเลิกสัญญาการจัดจ้างได้ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

15. บทปรับ

- 15.1 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ สมาคมฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างได้เริ่มงานใดๆ อันส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อทรัพย์สินของสมาคมฯ ก่อนการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินของสมาคมฯ ดังกล่าวกลับสู่สภาพเดิม
- 15.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่กำหนด สมาคมฯ จะดำเนินการคิดค่าปรับวันละ 0.1% ของมูลค่างานตามสัญญา

16. การจ้างช่วง

ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญานี้ ไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสมาคมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน สมาคมฯ จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันที

17. หน้าที่ทางภาษีของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการว่าจ้างของโครงการนี้

18. การป้องกันด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

- 18.1 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคมฯ ณ วันเสนอราคานี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
- 18.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับคณะกรรมการประเมินโครงการนี้

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 3 กุมภาพันธ์ 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

19. คำรับรองของผู้รับจ้าง

- 19.1 ผู้รับจ้างจะจัดจ้างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะสอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้ปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 19.2 ผู้รับจ้างจะดำเนินการโดยเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีคุณภาพดี ปลอดภัย ต่อการใช้งาน และได้มาตรฐานสำหรับงานที่จ้างตามสัญญา
- 19.3 ผู้รับจ้างจะจัดการเปลี่ยนบุคลากรมาปฏิบัติงานทดแทนทันที ในกรณีบุคลากรของผู้รับจ้างมี พฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ผู้ว่าจ้างโดยทันที
- 19.4 ผู้รับจ้างจะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ตามสัญญาให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอม จากผู้ว่าจ้าง
- 19.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือบุคลากรของผู้รับจ้าง จะเข้ามาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ภายในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้รับจ้างหรือบุคลากร จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้ว่าจ้าง เพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือส่งเสียงดังรบกวนสมาชิกซึ่งเข้ามาใช้บริการภายในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง
- 19.6 กรณีที่มีการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าปฏิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ แรงงานต่างด้าวจะต้องมีเอกสารอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย
- 19.7 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ว่าจ้างจนเกินสมควร
- 19.8 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบริหารจัดการงานตามสัญญานี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งมอบแผนการทำงานบุคลากร แผนการปฏิบัติงาน แผนการจัดส่งเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- 19.9 ผู้รับจ้างต้องจัดการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้
- 19.10 ผู้รับจ้างต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลับของผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ และต้องใช้ข้อมูลลับเพื่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง ตามสัญญานี้เท่านั้น

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 3 กุมภาพันธ์ 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 19.11 ผู้รับจ้างรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้าง และรับรองว่า การเก็บรวบรวม การใช้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากผู้รับจ้างได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ สามารถเปิดเผยแก่ผู้ว่าจ้างได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- 19.12 ผู้รับจ้างรับทราบและจะปฏิบัติตามนโยบายการชี้เบาะแสของผู้ว่าจ้าง
- 19.13 กรณีที่ผู้รับจ้าง มีความจำเป็นหรือมีข้อคิดเห็นที่เห็นสมควรว่าจะต้องดำเนินการในจุดใดที่ไม่ตรงกับ ข้อกำหนด TOR ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งพร้อมชี้แจงเหตุผล ส่งมายังแผนกจัดซื้อทันที เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจรับงานได้พิจารณาและอนุมัติก่อน ผู้รับจ้างจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ไม่ ตรงกับข้อกำหนด TOR ได้ หากผู้รับจ้างดำเนินการใดที่ไม่ถูกต้องตรงกับข้อกำหนด TOR โดยไม่ได้รับการ อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับงานก่อน ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค่าปรับตามความเสียหาย ที่เกิดขึ้นต่อผู้ว่าจ้างด้วย

อนุมัติโดย

_____ 
(คณะกรรมการประเมินโครงการ)

_____ 

_____ 

_____ 

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน


จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 3 กุมภาพันธ์ 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

เอกสารแนบท้าย

แบบตำแหน่งพื้นที่ปรับปรุงใหม่



สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด


(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 3 กุมภาพันธ์ 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :



สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด


(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 3 กุมภาพันธ์ 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :



Wang
[Signature]

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ส่วนงานดูแลสนามกีฬา แผนกภาคพื้นดิน

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 3 กุมภาพันธ์ 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

ภาพเอกสารประกอบหน้างานจริง



Plan

1. Combine the existing roofs to reduce the gap between both roofs so the space below can be utilized for storage without being affected by rain during the rainy season
2. Construct and extend the front roof to expand the space in front of the storage



- The equipment is now stored in the outdoor because there is no roof in front of the storage
- The wooden structure inside is rotten and damage

Current

Mang
[Signature]