

เรื่อง : งานติดตั้งอ่างจากุซซี่อาคารสปอร์ตพาวิลเลียน (Sports Pavilion)

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 19 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. งานติดตั้งอ่างจากุซซี่ Sports Pavilion

อ่างจากุซซี่ห้องอาบน้ำชาย อาคารสปอร์ตพาวิลเลียน (Sports Pavilion) ที่ใช้งานในปัจจุบันตรวจพบการรั่วซึมของอ่างน้ำ มอเตอร์ปั๊มชำรุด ปุ่มควบคุมการใช้งาน วาล์วปรับอัตราการไหลและหัวฉีดน้ำแรงดัน ไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งไม่สามารถหาอะไหล่เพื่อซ่อมเปลี่ยนทดแทนได้ ทางผู้ใช้งานจึงมีความประสงค์ติดตั้งอ่างจากุซซี่ จำนวน 2 อ่าง เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

2. วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งาน

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเงินทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- 3.2. ผู้เสนอราคาต้องดำเนินธุรกิจงานขายติดตั้งสุขภัณฑ์หรือผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ โดยมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาเอกสารสัญญาหรือคำสั่งซื้อหรือหนังสือรับรองผลงานแนบมาในซองเทคนิค

4. ขอบเขตงาน

4.1 งานจัดหาอ่างจากุซซี่ Sports Pavilion จำนวน 2 ชุด

- 4.1.1 ระยะติดตั้งอ่างจากุซซี่ (เดิม)จำนวน 2 ชุด กว้าง 1.45 เมตร x ยาว 4.69 เมตร x สูง 0.72 เมตร
- 4.1.2 ขนาดพื้นที่ในการจัดวาง อ่างจากุซซี่ กว้าง 1.8 เมตร x ยาว 4.69 เมตร
- 4.1.3 อ่างจากุซซี่ต้องสามารถเลือกปรับระบบได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น
- 4.1.4 อุปกรณ์และอะไหล่ อาทิเช่น ปั๊ม, มอเตอร์ นำเข้าจากประเทศยุโรปหรืออเมริกา ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ในธุรกิจสุขภัณฑ์อ่างอาบน้ำ Jacuzzi Tub และอื่นๆ และเป็นผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เพื่อความสะดวกในการจัดหา อุปกรณ์ อะไหล่ และสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว



เรื่อง : งานติดตั้งอ่างจากุซซี่อาคารสปอร์ตพาวิลเลียน (Sports Pavilion)

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 19 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 4.1.5 เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001
- 4.1.6 ผลิตจากไฟเบอร์กลาส เกรด A พร้อมหุ้ม/บุ/ฉนวนเพื่อเป็นฉนวน เคลือบชั้นด้วยอะคริลิกหนา มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนานทำความสะอาดง่าย พร้อมกับคุณสมบัติเก็บความร้อน/เย็นได้ดีเยี่ยม
- 4.1.7 มีท่อระบายน้ำระบบ ABS แบบหนา ระบบนวด Hydro Tub ใช้แรงดันของน้ำช่วยนวดและบรรเทาอากาศปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
- 4.1.8 อุปกรณ์เสริม: ระบบกรองน้ำ, ระบบไอโซน, บั๊มน้ำ, ไฟ LED ใต้น้ำ, บั๊มความร้อน(Heat Pump), วาล์วโซลินอยด์, ท่อและอุปกรณ์ติดตั้ง ฯลฯ โดยอุปกรณ์ควบคุมการใช้งานให้ติดตั้งอยู่ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า โดยพนักงานจะเป็นคนดำเนินการเปิดปิดระบบ
- 4.1.9 ออกแบบตำแหน่งติดตั้งอ่างจากุซซี่ให้สะดวกต่อการเข้าบำรุงรักษาระบบปั๊มและวาล์ว

4.2 งานรื้อถอนประกอบและติดตั้งระบบอ่างจากุซซี่

- 4.2.1 ผู้เสนอราคาเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนอ่างจากุซซี่เดิม พร้อมขนย้ายอ่างจากุซซี่เดิมออกจากสมาคมฯ และทำการติดตั้งเครื่องใหม่ให้พร้อมใช้งาน
- 4.2.2 งานติดตั้งเบรกเกอร์ใหม่ พร้อมเดินสายไฟจากเบรกเกอร์เข้าเครื่อง และติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน Circuit Breaker ให้เหมาะสมกับโหลดและสามารถตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเครื่องใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่าระดับปกติของเครื่อง
- 4.2.3 งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปา ระบบท่อเติมน้ำประปา และระบบท่อระบายน้ำ
- 4.2.4 งานติดตั้งระบบระบายอากาศ Ventilation Fan สำหรับความร้อนที่เกิดจากระบบปั๊มความร้อน Heat Pump ระบายออกนอกพื้นที่
- 4.2.5 งานฝ้าและเพดาน หากต้องมีการรื้อถอนแนวฝ้าเพดานเพื่อเปิดพื้นที่การทำงาน สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องหาวัสดุปิดกลับในวันรุ่งขึ้น อาทิเช่น วนิลสสีขาว หรือแผ่นยิมซั่มทาสี ยึดติดตรึงให้แน่นโดยไม่เป็นอันตรายและผลกระทบจากที่มีสมาชิกใช้พื้นที่ดังกล่าว และต้องดำเนินการปิดหรือทำเป็นช่องเซอร์วิสให้เรียบร้อย

ทวงเจต
19/03/68

Mumj.

เรื่อง : งานติดตั้งอ่างจากุซซี่อาคารสปอร์ตพาวิลเลียน (Sports Pavilion)

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 19 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

4.2.6 งานโครงสร้างติดตั้งอ่างจากุซซี่

4.2.6..1 ออกแบบโครงสร้างหลัก เพื่อปิดพื้นที่รอบข้างและบนอ่างจากุซซี่

4.2.6..2 ออกแบบติดตั้งปิดผนังข้างและแผ่นพื้นด้านบนด้วยไม้สน พร้อมทำช่องบริการ ปิด - เปิดของระบบอ่างจากุซซี่ เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุงรักษา

4.2.6..3 ออกแบบติดตั้งราวและบันไดทางขึ้น/ลง เพื่อใช้งานอ่างจากุซซี่อย่างปลอดภัย

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและค่าบริการในการนำเข้าสินค้าอ่างจากุซซี่จากต่างประเทศ รวมทั้งการขนส่งมายังสมาคมราชกรีฑาสโมสร เพื่อการติดตั้งใช้งาน หากเกิดความเสียหายในขณะขนย้ายก่อนการติดตั้ง ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบเอง โดยสมาคมฯ อาจปฏิเสธไม่รับผิดชอบนั้นและขอเปลี่ยนใหม่ตามความเหมาะสม

4.4 ตรวจสอบพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการติดตั้งอ่างจากุซซี่ ซึ่งต้องคำนึงถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้ครอบคลุมและได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย

4.5 ตรวจสอบสาธารณูปโภคที่อยู่ในพื้นที่ กรณีพบเป็นอุปสรรคต่อการรื้อถอนติดตั้ง อาทิแนวท่อประปา แนวท่อน้ำทิ้ง ฝ้าเพดาน สายไฟฟ้าและระบบส่องสว่าง ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการ และต้องติดต่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้หลังดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ

4.6 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดต้องติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานงานติดตั้งระบบไฟฟ้า สมาคมวิศวกรรมสถาน(สวท.)อิงมาตรฐาน IEC,NEC

4.7 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำติดตั้ง ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ IEC,NEC

4.8 หลังการติดตั้งเครื่อง ผู้เสนอราคาจะต้องทดสอบระบบการทำงานของอ่างจากุซซี่ ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของเครื่องนั้น ๆ จนแน่ใจว่าไม่มีปัญหาในการใช้งานจริงก่อนที่จะมีการรับมอบ

4.9 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสารแสดงการรับประกันสินค้า อ่างจากุซซี่ โดยกำหนดให้มีอายุการรับประกันสินค้าอย่างน้อย 2 ปี รวมอะไหล่และบริการ และรับประกันมอเตอร์อย่างน้อย 5 ปี

5. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

5.1 เวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 21.00 น. – 05.00 น. (ยกเว้นวันก่อนวันแข่งขันม้าและวันแข่งขันม้า)

5.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและด้านความปลอดภัย ดังต่อไปนี้



ทอเลก
14/03/68



เรื่อง : งานติดตั้งอ่างจากุซซี่อาคารสปอร์ตพาวิลเลียน (Sports Pavilion)

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 19 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

5.2.1 ขั้นตอนการอบรมก่อนเริ่มงานตามกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องผ่านการอบรมก่อนเข้าทำงานตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจากทางสมาคมฯ

5.2.2 ขั้นตอนเอกสารก่อนเข้าเริ่มงาน ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารงานด้านความปลอดภัยต่างๆส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยก่อนเข้าทำงาน อาทิ

5.2.2.1 แบบวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและมาตรการควบคุม JSA

5.2.2.2 แบบฟอร์มขอทำบัตรอนุญาตรายชื่อผู้เข้าปฏิบัติงาน

5.2.2.3 ใบขออนุญาตทำงานประเภทต่างๆ Work Permit

5.2.2.4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้รับจ้าง PPE

5.2.2.5 รายการเครื่องมือ/เครื่องจักร ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง

5.2.2.6 รายชื่อผู้รับผิดชอบงาน เช่น วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พร้อมแนบเอกสารใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองตามที่กฎหมายกำหนด

5.2.3 ขั้นตอนปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังนี้

5.2.3.1 นำรายการและอุปกรณ์เครื่องมือ/เครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของทางสมาคมฯ ตรวจเช็คอยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน

5.2.3.2 ผู้รับจ้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตามลักษณะของงานอย่างเคร่งครัด

5.2.3.3 กั้นขอบเขตพื้นที่การปฏิบัติงานพื้นที่เสี่ยงและติดตั้งป้ายเตือนอันตราย

5.2.3.4 ห้ามสูบบุหรี่ทุกพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่สูบบุหรี่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น

5.2.3.5 ห้ามถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต

5.2.3.6 รับประทานอาหารและใช้ห้องน้ำในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น

5.2.3.7 ห้ามเล่นการพนัน ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามพกพาสิ่งเสพติด อาวุธ ของมีคมหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่สมาคมฯ

5.3 ผู้รับจ้างต้องขนย้ายเศษวัสดุเดิมให้จัดเก็บภายในพื้นที่สมาคมฯ ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

5.4 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุจากสะเก็ดไฟเชื่อมทุกพื้นที่การทำงาน

5.5 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ นั่งร้าน บันได หรืออุปกรณ์อื่นๆ ให้พร้อมสำหรับการทำงาน ไม่สามารถนำอุปกรณ์ของทางสมาคมฯ ไปใช้งานได้

ทอ.จ.ต
ทอ.103/68

ทอ.จ.ต
ทอ.103/68

เรื่อง : งานติดตั้งอ่างจากุซซี่อาคารสปอร์ตพาวิลเลียน (Sports Pavilion)

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 19 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 5.6 กรณีผู้รับจ้างทำความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวอาคาร พื้น ผนัง หรืออื่นๆ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงาน
- 5.7 ผู้รับจ้างต้องดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่ รวมทั้งจัดเก็บและขนย้ายเศษวัสดุจากการทำงาน นำออกไปทิ้งภายนอกสมาคมฯ ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้งานของอาคารสถานที่ทุกวัน
- 5.8 ผู้รับจ้างต้องส่งแผนงานและรายงานประเมินความเสี่ยงในการทำงานให้กับผู้ควบคุมงาน ก่อนเข้าทำงานล่วงหน้า 14 วัน

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับจากแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ

7. งานที่ต้องส่งมอบ


- 7.1 งานติดตั้งอ่างจากุซซี่ จำนวน 1 งาน
- 7.2 เล่มรายงานภาพถ่ายการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ จำนวน 2 เล่ม
- 7.3 บัญชีรายชื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ Equipment and Machine List จำนวน 2 เล่ม
- 7.4 คู่มือการใช้งาน Operation Manual จำนวน 2 เล่ม
- 7.5 หนังสือรับประกันผลงาน จำนวน 2 ชุด
- 7.6 หนังสือส่งมอบ จำนวน 2 ชุด
- 7.7 แบบ As-Built Drawing จำนวน 2 ชุด
- 7.8 ไฟล์เอกสารส่งมอบงานทั้งหมดบนที่คลาวด์ไคลด์รฟ์ จำนวน 1 ชุด

8. การยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองข้อเสนอโครงการที่ปิดผนึกเรียบร้อย โดยยื่นแยกเป็น 2 ซอง ได้แก่

8.1.ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- 8.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 8.1.2 สำเนาทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 8.1.3 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)



ทว.จก
19/03/68

Muang

เรื่อง : งานติดตั้งอ่างจากุซซี่อาคารสปอร์ตพาวิลเลียน (Sports Pavilion)

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 19 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

8.1.4 หนังสือยอมรับเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ทางสมาคมฯ กำหนด

8.1.5 แผนการทำงานไม่เกิน 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับจากแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ

8.1.6 ข้อมูลคุณสมบัติของอุปกรณ์

8.1.7 แบบการวางตำแหน่งการติดตั้งอ่างจากุซซี่ (Layout Plan)

8.1.8 เอกสารอ้างอิงผลงาน เช่น เอกสารสัญญา หรือ ใบสั่งซื้อ หรือ หนังสือรับรองงานติดตั้งสุขภัณฑ์ หรือผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ โดยมีผลงาน ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

8.2.ของข้อเสนอทางด้านราคา จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย

เอกสารเสนอราคาจะเป็นปริมาณงานต่อหน่วย โดยต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งใบเสนอราคา ตามรายละเอียดขอบเขตงานข้อ 4. พร้อมระบุรายละเอียดงวดงานและเงื่อนไขการชำระเงิน

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องระบุที่หน้าซองด้วยว่าเป็น “ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค” หรือ “ซองข้อเสนอทางด้านราคา” ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย และยื่นต่อแผนกจัดซื้อ สมาคมราชกรีฑาสโมสร 02-028-7272 ต่อ 1292

9. หลักประกัน

9.1 ผู้เสนอราคา หากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญา (Performance Bond) จำนวน 10% ของมูลค่างานตามสัญญา โดยเป็นหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

9.1.1 เงินสด

9.1.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

9.1.3 แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายสมาคมฯ ระบุวันที่ชัดเจน

โดยทางสมาคมฯ จะถือไว้ใช้เป็นหลักประกันตลอดระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยหลักประกันนี้จะคืนให้กับผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จโดยไม่มีดอเบี้ย

9.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันภัยบุคคลที่ 3 ขณะเข้าปฏิบัติงานในสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีวงเงินคุ้มครองตามมูลค่าสัญญา และจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้กับสมาคมฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ



ทว.๖๓
๑๙/๐๓/๖๘



เรื่อง : งานติดตั้งอ่างจากุซซี่อาคารสปอร์ตพาวิลเลียน (Sports Pavilion)

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 19 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

9.3 ผู้รับจ้างจะต้องมีประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ปฏิบัติงาน ครอบคลุมความปลอดภัยขณะเข้าปฏิบัติงานในสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจัดส่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหรือสำเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (กรณี que ผู้รับจ้างได้ทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับลูกจ้างไว้แล้ว) ให้กับสมาคมฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ

10. การรับประกันสินค้า

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของงานเป็นระยะเวลา 2 ปี รวมอะไหล่และบริการ และรับประกันมอเตอร์อย่างน้อย 5 ปี โดยนับจากวันที่สมาคมฯ รับมอบงาน กรณีเกิดเหตุชำรุด บกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขการชำรุดภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดระยะเวลารับประกัน

11. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สมาคมฯ จะจ่ายเงินครบทั้งจำนวนหรือตามงวดงานที่ได้ตกลงกัน ภายใน 30 วันหรือตามที่ได้ตกลงกัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับลงนามรับมอบงาน และผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามกระบวนการวางบิลของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

12. กระบวนการพิจารณาข้อเสนอ

12.1 สมาคมฯ จะพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ยื่นซองทุกราย โดยข้อเสนอทางเทคนิคที่ผ่านการพิจารณาต้องสอดคล้องกับความต้องการของสมาคมฯ ที่ระบุในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน


12.2 สมาคมฯ จะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นซองเฉพาะรายที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาคมฯ ที่ระบุในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

12.3 สมาคมฯ จะพิจารณาคูณสมบัติราคา และคุณภาพงาน และดำเนินการเจรจาต่อรองราคากับผู้ยื่นซองที่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคาที่ดีที่สุด

12.4 หากการเจรจาไม่เป็นผล สมาคมฯ จะพิจารณายกเลิกการเจรจาต่อรองกับผู้ยื่นซองรายนั้น และจะพิจารณาผู้ยื่นซองที่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคาที่ีรอลงมา และดำเนินการเช่นเดียวกับรายแรก จนกว่าจะได้ราคาที่เหมาะสม และอยู่ในงบประมาณ



ทวงเจต
กค/อจ/๒๕๖๘



เรื่อง : งานติดตั้งอ่างจากุซซี่อาคารสปอร์ตพาวิลเลียน (Sports Pavilion)

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 19 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 12.5 ผู้ยื่นซองต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นซองรายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคมฯ ณ วันเสนอราคารนี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
- 12.6 สมาคมฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดได้ และอาจพิจารณาเลือกเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาเลยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาคมฯ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของสมาคมฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นซองจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

13. ระยะเวลาการพิจารณาข้อเสนอ

- 13.1 กำหนดประชุมชี้แจงรายละเอียดและดูสภาพหน้างานวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Stewards Box
- 13.2 กำหนดยื่นซองภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ณ แผนกจัดซื้อสมาคมราชกรีฑาสโมสร ติดต่อคุณกุลวลดี โทร. 02-028-7272 ต่อ 1292

14. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

14.1 การบอกเลิกสัญญา

- 14.1.1 สมาคมฯ มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่การเข้าดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่ตรงกับที่กำหนดโดย สมาคมฯ จะแจ้งการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
- 14.1.2 หากการดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่มีความคืบหน้าภายในเวลาอันสมควร หรือมีแนวโน้มที่เชื่อว่าจ้างจะทำงานล่าช้า หรือละทิ้งงาน สมาคมฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาและว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นที่ สมาคมฯ พิจารณาว่าสมควรมาดำเนินการส่วนที่เหลือ โดยสมาคมฯ สงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากผู้รับจ้าง
- 14.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาความลับของสมาคมฯ และความลับในการให้คำปรึกษา หากมีการละเมิดทางสมาคมฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและยกเลิกสัญญาการจัดจ้างได้ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน



ทพ.จ.อ.
10/03/68



เรื่อง : งานติดตั้งอ่างจากุซซี่อาคารสปอร์ตพาวิลเลียน (Sports Pavilion)

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 19 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

15. การจ้างช่วง

ห้ามผู้รับจ้างงานทั้งหมดตามสัญญาฯ ไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสมาคมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน สมาคมฯ จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันที

16. หน้าที่ทางภาษีของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และ ออกรแสดงบิลใดๆ ที่เกี่ยวกับการว่าจ้างของโครงการนี้

17. บทปรับ

- 17.1 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ สมาคมฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างได้เริ่มงานใดๆ อันส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อทรัพย์สินของสมาคมฯ ก่อนการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินของสมาคมฯ ดังกล่าวกลับสู่สภาพเดิม
- 17.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่กำหนด สมาคมฯ จะดำเนินการคิดค่าปรับวันละ 0.1% ของมูลค่างานตามสัญญา
- 17.3 กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ โดยไม่ใช่กรณีที่ผู้รับจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและไม่ใช่กรณีทำผิดกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาฯ นี้ได้ หรือเป็นเหตุอันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกตามระยะเวลาดังกล่าว

18. การป้องกันด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

- 18.1 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคมฯ ณ วันเสนอราคานี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
- 18.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับคณะกรรมการประเมินโครงการนี้

ทว.เจต
19/03/68

เรื่อง : งานติดตั้งอ่างจากุซซี่อาคารสปอร์ตพาวิลเลียน (Sports Pavilion)

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 19 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

19. คำรับรองของผู้รับจ้าง

- 19.1 ผู้รับจ้างจะจัดจ้างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะสอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้ปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 19.2 ผู้รับจ้างจะดำเนินการโดยเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อการใช้งาน และได้มาตรฐานสำหรับงานที่จ้างตามสัญญา
- 19.3 ผู้รับจ้างจะจัดการเปลี่ยนบุคลากรมาปฏิบัติงานทดแทนทันที ในกรณีบุคลากรของผู้รับจ้างมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยทันที
- 19.4 ผู้รับจ้างจะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ตามสัญญาให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
- 19.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือบุคลากรของผู้รับจ้าง จะเข้ามาปฏิบัติงานตามสัญญาในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้รับจ้างหรือบุคลากร จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้ว่าจ้าง เพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือส่งเสียงดังรบกวนสมาชิกซึ่งเข้ามาใช้บริการภายในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง
- 19.6 กรณีที่มีการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าปฏิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ แรงงานต่างด้าวจะต้องมีเอกสารอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย
- 19.7 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ว่าจ้างจนเกินสมควร
- 19.8 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบริหารจัดการงานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งมอบแผนการใช้งานบุคลากร แผนการปฏิบัติงาน แผนการจัดส่งเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- 19.9 ผู้รับจ้างต้องจัดการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
- 19.10 ผู้รับจ้างต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลับของผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา และต้องใช้ข้อมูลลับเพื่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง ตามสัญญานี้เท่านั้น
- 19.11 ผู้รับจ้างรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้าง และรับรองว่า การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากผู้รับจ้างได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือสามารถเปิดเผยแก่ผู้ว่าจ้างได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



ทว.เจต
14/03/68



เรื่อง : งานติดตั้งอ่างจากุซซี่อาคารสปอร์ตพาวิลเลียน (Sports Pavilion)

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 19 มีนาคม 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

19.12 ผู้รับจ้างรับทราบและจะปฏิบัติตามนโยบายการชี้เบาะแสของผู้ว่าจ้าง

19.13 กรณีที่ผู้รับจ้าง มีความจำเป็นหรือมีข้อคิดเห็นที่เห็นสมควรว่าจะต้องดำเนินการในจุดใดที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งพร้อมชี้แจงเหตุผล ส่งมายังแผนกจัดซื้อทันที เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานได้พิจารณาและอนุมัติก่อน ผู้รับจ้างจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR ได้ หากผู้รับจ้างดำเนินการใดที่ไม่ถูกต้องตรงกับข้อกำหนด TOR โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับงานก่อน ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค่าปรับตามความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ว่าจ้างด้วย


อนุมัติโดย


20/3/68
(คณะกรรมการประเมินโครงการ)



ทอ.เจต
19/03/68


ตำแหน่งและระยะติดตั้ง



at

Ming

วันที่
19/03/68



PLAN

Q. f.

19/03/18

Mang.

