

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรไปโลกคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานติดตั้งพัดลมยักษ์ HVLS บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 15 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. งานจัดซื้อติดตั้งพัดลมยักษ์ อาคาร RACING บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

ด้วยพื้นที่คอกม้าภายในสมาคม/สนามแข่งม้า มีปัญหาความร้อนสะสม อากาศถ่ายเทไม่เพียงพอ และ ความชื้นสูงในช่วงฤดูร้อน ทำให้ทำให้เกิดความเครียด ส่งผลต่อสุขภาพและสมรรถภาพการฝึกซ้อม รวมถึงความ สะดวกสบายของผู้ดูแลและพนักงาน เจ้าหน้าที่ จึงเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงสภาพอากาศภายในคอกม้า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งานพื้นที่

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อปรับปรุงการระบายอากาศภายในพื้นที่คอกม้าให้เหมาะสม
- 2.2 เพื่อลดความร้อนและความอับชื้น เพิ่มความสบายให้แก่ม้าและผู้ใช้งาน
- 2.3 เพื่อลดการสะสมของกลิ่นและฝุ่นละออง
- 2.4 เพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยพัดลมยักษ์ชนิด HVLS (High Volume Low Speed Fan)
- 2.5 เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสำหรับสัตว์และบุคลากร

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลมีเงินทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยต้องยื่นสำเนาหนังสือ จดทะเบียนบริษัทฯ แนบมาในซองเทคนิค
- 3.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายพัดลมยักษ์ HVLS ที่ได้มาตรฐาน และมีประสบการณ์ในงาน ติดตั้งพัดลมยักษ์ HVLS ภายในอาคารหรือสนามกีฬาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- 3.3 ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการธุรกิจจัดจำหน่ายและติดตั้งพัดลมยักษ์ HVLS โดยมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาเอกสารสัญญาหรือคำสั่งซื้อ หรือ หนังสือรับรอง ผลงานแนบมาในซองเทคนิค

วันที่ 15 มกราคม 2569

Page 1 of 17

Wk
6.5.6.5
mr.เจต

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรไปโลกคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานติดตั้งพัดลมยักษ์ HVLS บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 15 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

4. ขอบเขตงานทั่วไปและขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค

4.1 ขอบเขตงานทั่วไป

- 4.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งพัดลมยักษ์ HVLS โดยรอบพื้นที่อาคาร RACING บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร จำนวน 1 งาน จำนวน 5 เครื่อง โดยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด
- 4.1.2 ผู้รับจ้างต้องนำเสนอราคารวมค่าติดตั้ง ค่าอุปกรณ์ ค่าเดินท่อร้อยสาย ค่าขนส่ง ค่าทดสอบ ค่าประกันภัยต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั้งหมด
- 4.1.3 ผู้รับจ้างต้องเข้าสำรวจพื้นที่ตามรายละเอียดดังนี้
 - สำรวจโครงสร้างอาคารคอกม้า ความสูงได้โครงหลังคา / ระยะความปลอดภัย
 - ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งพัดลม, แนวทิศทางการลม และผลกระทบต่อม้าและผู้ใช้งาน
 - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่มีอยู่และความพร้อมของแหล่งจ่ายไฟ
- 4.1.4 ผู้รับจ้างต้องงานจัดหาและติดตั้งพัดลมยักษ์ (HVLS Fan) ตามรายละเอียดคุณลักษณะพัดลมขั้นต่ำดังนี้ :
 - ชนิด : HVLS Fan แบบติดตั้งแขวนใต้หลังคา
 - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของพัดลม : 3.6 เมตร (11.8 ฟุต) หรือขนาดใกล้เคียง
 - จำนวนใบพัด : 6 ใบพัด
 - วัสดุใบพัด : อะลูมิเนียมหรือ Composite แข็งแรง ไม่เกิดสนิม
 - โครงสร้างมอเตอร์ : Brushless Direct Drive Motor หรือเทียบเท่า
 - ปริมาณลม (Airflow) : ไม่น้อยกว่า 150,000 – 200,000 CFM
 - ระดับเสียงขณะทำงาน : ไม่เกิน 45-55 dB
 - ระบบควบคุม : Wall-mounted Controller หรือ Remote พร้อมปรับระดับความเร็ว
 - แรงดันไฟฟ้าใช้งาน : 220-380V / 50Hz ตามรุ่น
 - ระบบกันสะเทือนและยึดเกาะต้องเป็นวัสดุเกรดอุตสาหกรรม มีอุปกรณ์กันสั่น (Anti-vibration)

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรไปโลคัล

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานติดตั้งพัดลมยักษ์ HVLS บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 15 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 4.1.5 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
- เดินสายไฟฟ้าเมนใหม่จากตู้ควบคุมเดิมมายังตำแหน่งพัดลม
 - เดินท่อร้อยสาย EMT
 - ติดตั้งเบรกเกอร์ พร้อมตู้ควบคุมย่อย
 - ต่อสายดินตามมาตรฐาน มอก. และ มาตรฐานการไฟฟ้า
- 4.1.6 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งโครงยึดพัดลม ตามรายละเอียดดังนี้
- การติดตั้งพัดลมยักษ์ ต้องออกแบบที่มีอุปกรณ์ยึดจับที่มั่นคงกับโครงสร้างหลังคาอาคาร
 - ติดตั้งชุดเหล็กโครงสร้างเสริมเพื่อรองรับน้ำหนักพัดลม
 - ต้องออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ไม่ก่อให้เกิดการสั้นสะเทือน
 - ตรวจสอบความแข็งแรงของหลังคา/คานเดิมก่อนติดตั้ง
 - ใช้อุปกรณ์ยึดเกาะอุตสาหกรรม พร้อมอุปกรณ์ Safety เช่น Safety Cable / Steel Rope
- 4.1.7 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบและตรวจรับงาน ตามรายละเอียดดังนี้
- ทดสอบการหมุน ความสมดุลของใบพัด และระดับเสียง
 - ทดสอบระบบควบคุม ความเร็วรอบ และระบบป้องกัน
 - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน
- 4.1.8 ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน (Master Action Plan) อย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมนำเสนอให้สมาคมฯ พิจารณานุมัติ
- 4.1.9 ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้า ค่าแรงดันไฟฟ้า และวัดค่าแรงลม หลังจากดำเนินการ ติดตั้งพัดลมยักษ์ เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบใบเอกสารส่งมอบเอกสารคู่มือการใช้งานและการ บำรุงรักษา
- 4.1.10 ผู้รับจ้างต้องทำการมาตรฐานการติดตั้ง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล มาตรฐานที่อ้างอิง เช่น มาตรฐาน มอก. NEC / IEC (สำหรับการเดินสายไฟ) มาตรฐานและกฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานติดตั้ง ให้ยึดถือมาตรฐานและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้อ้างอิง ว.ส.ท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย / กฟน. การไฟฟ้านครหลวง และ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานติดตั้งพัดลมยักษ์ HVLS บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 15 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 4.1.11 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งอุปกรณ์จะต้องเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของใหม่ทั้งหมด 100% ซึ่งประกอบด้วย
- อุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB / MCB) ตู้โหลดไฟฟ้า (Load Panel) & ตู้ควบคุมการเปิด-ปิด (Control Fan Panel) ต้องมีคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.
 - สายไฟฟ้าชนิดตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี IEC 01 (THW) 450/750 V.70 °C ต้องมีคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 กำหนดให้ใช้ ยี่ห้อ THAIYAZAKI หรือ PHELDODGE เทียบเท่าหรือดีกว่า
 - สายไฟฟ้าชนิดตัวนำทองแดงชนิด NYY 450/750 v. 70°C ต้องมีคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 กำหนดให้ใช้ยี่ห้อ THAIYAZAKI หรือ PHELDODGE เทียบเท่าหรือดีกว่า
 - ท่อร้อยสายไฟชนิดแข็ง ต้องเป็นท่อเหล็กเหล้าที่เคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟ ต้องมีคุณสมบัติได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 770-2533 กำหนดให้ใช้ยี่ห้อ PANASONIC หรือ ARROR หรือ UNION เทียบเท่าหรือดีกว่า
 - ท่อร้อยสายไฟอ่อนชนิดกันน้ำ กำหนดให้ใช้ยี่ห้อ ARROR หรือ UNION เทียบเท่าหรือดีกว่า
 - เทปพันสายไฟต้องมีคุณสมบัติได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.386-2531
 - กล่องพักสายไฟ (Junction Box) หรือ กล่องไฟกันน้ำ (Enclosure Box) ต้องมีคุณภาพสูงใช้สำหรับเป็นจุดต่อสายไฟ ต้องมีคุณสมบัติได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. และ ผ่านมาตรฐานสากล
- 4.1.12 เครื่องพัดลมยักษ์ ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเทียบเท่าหรือดีกว่า พร้อมแนบหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือจากสถาบันที่รับรองคุณภาพ
- 4.1.13 เครื่องพัดลมยักษ์ ต้องมีป้ายฉลากบอกรายละเอียดของสินค้าที่ตัวเครื่องควบคุม พร้อมมีหมายเลข Serial Number ของแต่ละเครื่องไม่ซ้ำกัน เพื่อให้่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล
- 4.1.14 ผู้รับจ้างต้องออกแบบงานติดตั้งพัดลมยักษ์ โดยต้องแนบผลการทดสอบ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่น่าเชื่อถือ พร้อมแนบรายงานการคำนวณของผลิตภัณฑ์พัดลมยักษ์ โดยแสดงรายละเอียดดังนี้

วันที่ 15 มกราคม 2569

Page 4 of 17

ทว.เจ.ค.

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานติดตั้งพัดลมยักษ์ HVLS บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 15 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

Specification	Result	Specification	Result
ปริมาณลม (M3/H) (CMM)		กระแสไฟฟ้า (A)	
ครอบคลุมพื้นที่ (SQ.M.)		ความเร็วมอเตอร์ (RPM)	
กระแสไฟฟ้า (V/Hz)		ระดับเสียง (dB)	
กำลังไฟฟ้า (kW)		น้ำหนักสุทธิ (Kg)	

5. ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน

- 5.1 ผู้รับจ้างสามารถเข้าเวลาปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 19.00 – 04.00 น. (ยกเว้นวันแข่งม้า เดือนละ 2 ครั้ง)
- 5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ Shop Drawing นำเสนออนุมัติก่อนเริ่มงาน พร้อมเอกสารขออนุมัติรายการวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมแนบใบรับรองมาตรฐานวัสดุ
- 5.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งวัสดุป้องกันโพเทชั่น บริเวณพื้นที่ปรับปรุงโดยรอบ ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินสมาคมฯ
- 5.4 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในการทำงานให้พร้อม รวมถึงชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานบนพื้นที่สูง (Safety) ให้พร้อมก่อนปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบทุกครั้งที่สูงขึ้นทำงานบนที่สูง
- 5.5 ผู้รับจ้างต้องดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่ รวมทั้งจัดเก็บและขนย้ายเศษวัสดุจากการทำงาน นำออกไปทิ้งภายนอกสมาคมฯ ทุกวันและทำความสะอาดอาคารสถานที่ก่อนที่จะส่งมอบงาน
- 5.6 ผู้รับจ้างจะเข้าทำงานได้เฉพาะบริเวณที่ได้รับอนุญาตจากสมาคมฯ เท่านั้น หากมีความประสงค์จะใช้พื้นที่ในส่วนอื่น ๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากทางสมาคมฯ ก่อนใช้พื้นที่ นอกจากนั้นบุคคลกรทุกคนของผู้รับจ้างจะเข้า-ออกในบริเวณก่อสร้างจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทางสมาคมฯ เท่านั้น
- 5.7 กรณีจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมโดยรายการมิได้กำหนดไว้ ผู้รับจ้างต้องเสนออนุมัติจากทางสมาคมฯ ก่อน การรื้อถอนเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ส่วนวัสดุที่รื้อถอนผู้รับจ้างจะต้องนำไปเก็บไว้ ณ สถานที่ทางสมาคมฯ กำหนด โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เชมพร

Mump
น.เจด

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรไปโลคัล

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานติดตั้งพัดลมยักษ์ HVLS บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 15 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

5.8 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและด้านความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

5.8.1 ขั้นตอนการอบรมก่อนเริ่มงานตามกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องผ่านการอบรมก่อนเข้าทำงานตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจากทางสมาคมฯ

5.8.2 ขั้นตอนเอกสารก่อนเข้าเริ่มงาน ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารงานด้านความปลอดภัยต่างๆส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยก่อนเข้าทำงาน อาทิ

- รายการเครื่องมือ/เครื่องจักร ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง พร้อมรายชื่อทีมงานและทะเบียนรถ

5.8.3 ขั้นตอนปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามนี้

- นำส่งรายการเครื่องมือ/เครื่องจักร ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างพร้อมให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของทางสมาคมฯ ตรวจเช็คอยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน
- กั้นขอบเขตพื้นที่การปฏิบัติงานพื้นที่เสี่ยงและติดตั้งป้ายเตือนอันตราย
- ห้ามสูบบุหรี่ทุกพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่สูบบุหรี่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
- ห้ามถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต
- รับประทานอาหารและใช้ห้องน้ำในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
- ห้ามเล่นการพนัน ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามพกพาสิ่งเสพติด อาวุธ ของมีคมหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่สมาคมฯ
- ผู้รับจ้างต้องส่งแผนงานและรายงานประเมินความเสี่ยงในการทำงานให้กับผู้ควบคุมงาน ก่อนเข้าทำงานล่วงหน้า 7-14 วัน

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ สมาคมฯ ได้อนุมัติแผนการดำเนินงาน

7. งานที่ต้องส่งมอบ

7.1 งานติดตั้งพัดลมยักษ์ บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร จำนวน 1 งาน

7.2 เอกสารหนังสือรูปเล่มส่งมอบงาน จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย

วันที่ 15 มกราคม 2569

Page 6 of 17

นางสาว
ทรง
นางสาว

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานติดตั้งพัดลมยักษ์ HVLS บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 15 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

7.2.1 เอกสารแบบแผนผังการเดินสายไฟและจุดติดตั้ง

7.2.2 เอกสารเล่มรายงานภาพถ่ายการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ

7.2.3 เอกสารรายงานผลการทดสอบ (Testing Report)

7.2.4 เอกสารรายละเอียดสเปกอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

7.2.5 เอกสารหนังสือรับประกันผลงาน ใบรับประกันสินค้า

7.2.6 เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการใช้งาน / บำรุงรักษา Operation Manual ของระบบ (ถ้ามี)

7.3 เอกสารส่งมอบงานทั้งหมดให้ดำเนินการบรรจุในรูปแบบ Flash Drive จำนวน 2 ชุด

8. การยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นของข้อเสนอโครงการที่ปิดผนึกเรียบร้อย โดยยื่นแยกเป็น 2 ซอง ได้แก่

8.1. ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

8.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

8.1.2 สำเนาภ.พ.20 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

8.1.3 หนังสือยอมรับเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ทางสมาคมฯ กำหนด

8.1.4 แผนการทำงานไม่เกิน 30 วัน นับจากแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ

8.1.5 ข้อมูลคุณสมบัติของอุปกรณ์

8.1.6 เอกสารอ้างอิงผลงาน เช่น เอกสารสัญญา หรือ ใบสั่งซื้อ หรือ หนังสือรับรองผลงานจำหน่ายและการติดตั้งย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

8.2. ซองข้อเสนอทางด้านราคา จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย

เอกสารเสนอราคาระบุเป็นปริมาณงานต่อหน่วย โดยต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งใบเสนอราคา

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องระบุที่หน้าซองด้วยว่าเป็น “ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค” หรือ “ซองข้อเสนอทางด้านราคา” ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย และยื่นต่อแผนกจัดซื้อ สมาคมราชกรีฑาสโมสร 02-028-7272 ต่อ

1292

วันที่ 15 มกราคม 2569

Page 7 of 17

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานติดตั้งพัดลมยักษ์ HVLS บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 15 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

9. หลักประกัน

9.1 ผู้เสนอราคา หากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญา (Performance Bond) จำนวน 10% ของมูลค่างานตามสัญญา โดยเป็นหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

9.1.1 เงินสด

9.1.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

9.1.3 แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายสมาคมฯ ระบุวันที่ชัดเจน

โดยทางสมาคมฯ จะถือไว้ใช้เป็นหลักประกันตลอดระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยหลักประกันนี้จะคืนให้กับผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จโดยไม่มีดอกเบี้ย

9.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันภัยบุคคลที่ 3 ขณะเข้าปฏิบัติงานในสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีวงเงินคุ้มครองตามมูลค่าสัญญา และจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้กับสมาคมฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ

9.3 ผู้รับจ้างจะต้องมีประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ปฏิบัติงาน ครอบคลุมความปลอดภัยขณะเข้าปฏิบัติงานในสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจัดส่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหรือสำเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (กรณี que ผู้รับจ้างได้ทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับลูกจ้างไว้แล้ว) ให้กับสมาคมฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ

10. การรับประกันสินค้า

10.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานการติดตั้งและอุปกรณ์พัดลมยักษ์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี (24 เดือน) โดยนับจากวันที่สมาคมฯ รับมอบงาน

10.2 กรณีเกิดเหตุระบบขัดข้องชำรุด เสียหายจากอุปกรณ์อะไร ผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ที่เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน 72 ชั่วโมง (3 วัน) นับจากที่ได้รับแจ้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดตลอดระยะเวลาประกัน

วันที่ 15 มกราคม 2569

Page 8 of 17

(Handwritten signatures and initials)

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานติดตั้งพัดลมยักษ์ HVLS บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 15 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

11. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สมาคมฯ จะจ่ายเงินครบทั้งจำนวนหรือตามงวดงานที่ได้ตกลงกัน ภายใน 30 วันหรือตามที่ได้ตกลงกัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับลงนามรับมอบงาน และผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามกระบวนการวางบิลของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

12. กระบวนการพิจารณาข้อเสนอ

- 12.1 สมาคมฯ จะพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ยื่นซองทุกราย โดยข้อเสนอทางเทคนิคที่ผ่านการพิจารณาต้องสอดคล้องกับความต้องการของสมาคมฯ ที่ระบุในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
- 12.2 สมาคมฯ จะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นซองเฉพาะรายที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาคมฯ ที่ระบุในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
- 12.3 สมาคมฯ จะพิจารณาคูณสมบัติ ราคา และคุณภาพงาน และดำเนินการเจรจาต่อรองราคากับผู้ยื่นซองที่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคาที่ดีที่สุด
- 12.4 หากการเจรจาไม่เป็นผล สมาคมฯ จะพิจารณายกเลิกการเจรจาต่อรองกับผู้ยื่นซองรายนั้น และจะพิจารณาผู้ยื่นซองที่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคาที่ถูกลงมา และดำเนินการเช่นเดียวกับรายแรก จนกว่าจะได้ราคาที่เหมาะสม และอยู่ในงบประมาณ
- 12.5 ผู้ยื่นซองต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นซองรายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคมฯ ณ วันเสนอราคานี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
- 12.6 สมาคมฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดได้ และอาจพิจารณาเลือกเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาเลยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาคมฯ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของสมาคมฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นซองจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

วันที่ 15 มกราคม 2569

Page 9 of 17

WUK
นางปวี

นางนง
นางเงิน

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรไปโลกคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานติดตั้งพัฒนัยกษ HVLS บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร		
จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ	วันที่จัดทำ: 15 มกราคม 2569	(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

13. ระยะเวลาการพิจารณาข้อเสนอ


- 13.1 กำหนดประชุมชี้แจงรายละเอียดและดูสภาพหน้างานวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Member Box
- 13.2 กำหนดยื่นซองภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ณ แผนกจัดซื้อ สมาคมราชกรีฑาสโมสร ติดต่อคุณกุลวดี โทร. 02-028-7272 ต่อ 1292

14. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

14.1 การบอกเลิกสัญญา

- 14.1.1 สมาคมฯ มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่การดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่ตรงกับที่กำหนด โดย สมาคมฯ จะแจ้งการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และมีสิทธิรับหนังสือค่าประกัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เรียก จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ต่อผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นไปตามกฎหมายหรือตามสัญญา
- 14.1.2 หากการดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่มีความคืบหน้าภายในเวลาอันสมควร หรือมีแนวโน้มที่เชื่อว่างานจะไม่ทำงานล่าช้า หรือละทิ้งงาน หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งก็ดี หรือผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสมาคมฯ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากสมาคมฯ สมาคมฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาและว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นที่ สมาคมฯ พิจารณาว่าสมควรมาดำเนินการส่วนที่เหลือ โดยสมาคมฯ สงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากผู้รับจ้าง
- 14.1.3 ผู้รับจ้างรับทราบว่าบรรดาข้อมูล และ/หรือเอกสารใดๆ ที่ผู้รับจ้างได้รับเกี่ยวกับโครงการนี้ให้ถือเป็นความลับของสมาคมฯ โดยผู้รับจ้างตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือรายละเอียดต่างในการดำเนินงาน และ จะต้องรักษาความลับของสมาคมฯ และความลับในการให้คำปรึกษา หากมีการละเมิด ทางสมาคมฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและยกเลิกสัญญาการจัดจ้างได้ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

WK
เชอวี




ทรงเจด

เรื่อง : งานติดตั้งพัดลมยักษ์ HVLS บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 15 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

15. การจ้างช่วงหรือการโอนงานให้ผู้อื่น

ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างไม่อาจจะโอนงานทั้งหมดหรือบางส่วนให้บุคคลอื่น หรือทำการจ้างช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง และหากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ การโอนงานดังระบุข้างต้นนั้น แม้ผู้รับจ้างได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก็ตาม ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในการกระทำใดๆของผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาฉบับนี้

16. หน้าที่ทางภาษีของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการว่าจ้างของโครงการนี้

17. บทปรับ

17.1 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ สมาคมฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างได้เริ่มงานใดๆ อันส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อทรัพย์สินของสมาคมฯ ก่อนการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินของสมาคมฯ ดังกล่าวกลับสู่สภาพเดิม

17.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่กำหนด สมาคมฯ จะดำเนินการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ต่อวัน ของมูลค่างานตามสัญญา ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน หรือทำงานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

17.2.1 ปรับเป็นรายวันตามจำนวนที่สมาคมฯ ระบุไว้ นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงานแล้วตามสัญญา

17.2.2 เรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าทั้งทางตรงและทางอ้อม (ถ้ามี)

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานติดตั้งพัดลมยักษ์ HVLS บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 15 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

17.2.3 เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน เมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่ง นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน และผู้ว่าจ้างรับมอบงาน โดยคิดตามอัตราที่สมาคมฯ ระบุ

อัตราค่าปรับตามจุดตรวจสอบผลงานของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในโครงการ จะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โครงการฯ อาจกำหนดให้มีจุดตรวจสอบผลงานในระหว่างการก่อสร้างตามที่สมาคมฯ ระบุอัตราค่าปรับตามจุดตรวจสอบผลงานของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในโครงการจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาโครงการฯ อาจกำหนดให้มีจุดตรวจสอบผลงานในระหว่างการก่อสร้าง ตามที่สมาคมฯ ระบุ

17.2.4 ซึ่งหากปรากฏว่าเมื่อถึงวัน เวลา ในจุดตรวจสอบที่ 1 ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามผลงานที่กำหนด ให้ถือเป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้างในการพิจารณาว่าผู้รับจ้างมีแนวโน้มที่จะทำงานไม่แล้วเสร็จ และไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินตามที่สมาคมฯ ระบุ และให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแผนการดำเนินงานเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้างใหม่ภายใน 7 (เจ็ด) วัน

ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินค่าปรับในจุดตรวจสอบที่ 1 ให้กับผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างสามารถเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จในจุดตรวจสอบที่ 2 ตามที่กำหนดในสัญญา แต่หากผู้รับจ้างไม่สามารถเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จในจุดตรวจสอบที่ 2 ตามที่กำหนดในสัญญา ให้ถือเป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้างในการพิจารณาว่าผู้รับจ้างมีแนวโน้มที่จะทำงานไม่แล้วเสร็จ และไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินตามที่สมาคมฯ ระบุ และให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแผนการดำเนินงานเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้างใหม่ภายใน 7 (เจ็ด) วัน อีกครั้ง และเช่นเดียวกันในจุดต่อไป

หากผู้รับจ้างสามารถเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนดในสัญญา ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินค่าปรับในจุดตรวจสอบที่ 1, 2 และ/หรือจุดต่อไป ให้กับผู้รับจ้าง แต่หากผู้รับจ้างไม่สามารถเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญา ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะยึดเงินค่าปรับในจุดตรวจสอบที่ 1, 2 และ/หรือจุดต่อไป นี้หรือไม่ก็ได้ นอกเหนือจากเงินค่าปรับตามข้อ 17.2.1

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานติดตั้งพัฒนัยกษ HVLS บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 15 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

18. การเพิ่มหรือลดปริมาณงานและเปลี่ยนแปลงรายการงานก่อสร้าง

- 18.1 การเพิ่มหรือลดปริมาณงาน ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะสั่งการให้เพิ่มหรือลดปริมาณงานรายการหนึ่งรายการใดหรือหลายๆ รายการ ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดงานดังกล่าวจะใช้ราคาต่อหน่วยที่กำหนดในสัญญาเป็นราคาในการคำนวณหาจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง
- 18.2 การเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาจ้างเหมานี้ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเพิ่มหรือยกเลิกรายการใดรายการหนึ่งรายการใดก็ได้
- 18.3 วิธีการปฏิบัติต่อการคำนวณค่าดำเนินงานสำหรับรายการที่เพิ่มเติมในข้อ 11.2 ในกรณีไม่มีราคาต่อหน่วยที่กำหนดในสัญญา
- 18.3.1 โดยเจรจาต่อรองราคาแบบเหมาจ่าย และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารโครงการ หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง
- 18.3.2 โดยเจรจาต่อรองราคากันแบบราคาต่อหน่วย และสำรวจปริมาณวัสดุที่เปลี่ยนแปลงตามที่ดำเนินงานจริงจ่ายให้กับผู้รับจ้าง และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารโครงการ หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง
- 18.3.3 การวัดปริมาณวัสดุ และงานเพิ่มลดที่เปลี่ยนแปลง ยึดถือจากมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์
- 18.3.4 การพิจารณาตัดงานบางส่วนหรือทั้งหมด หากทางสมาคมฯพิจารณาเห็นแล้วว่างานบางส่วนหรือทั้งหมดจะไม่แล้วเสร็จทันตามแผนงาน ทางโครงการมีสิทธิที่จะมอบหมายให้ผู้รับจ้างรายอื่นเข้ามาดำเนินการในงานบางส่วนที่ล่าช้าอยู่ได้ โดยผู้เสนอราคายังคงต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่การว่าจ้างรายการเหล่านั้นให้ผู้รับจ้างรายอื่นมีมูลค่าการจ้างสูงกว่าตามสัญญา และผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งต้องยินยอมและให้ความสะดวกกับผู้รับจ้างรายอื่นที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งขึ้นใหม่เข้ามาปฏิบัติงานโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

เรื่อง : งานติดตั้งพัดลมยักษ์ HVLS บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 15 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

19 การป้องกันด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

19.1 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคมฯ ณ วันเสนอราคารายนี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

19.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับคณะกรรมการประเมินโครงการนี้

20. คำรับรองของผู้รับจ้าง

20.1 ผู้รับจ้างจะจัดจ้างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะสอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้ปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

20.2 ผู้รับจ้างจะดำเนินการโดยเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีคุณภาพดี ปลอดภัย ต่อการใช้งาน และได้มาตรฐานสำหรับงานที่จ้างตามสัญญา

20.3 ผู้รับจ้างจะจัดการเปลี่ยนบุคลากรมาปฏิบัติงานทดแทนทันที ในกรณีบุคลากรของผู้รับจ้างมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยทันที

20.4 ผู้รับจ้างจะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ตามสัญญาให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง

20.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือบุคลากรของผู้รับจ้างจะเข้ามาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ภายในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้รับจ้างหรือบุคลากร จะต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้ว่าจ้าง เพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือส่งเสียงดังรบกวนสมาชิกซึ่งเข้ามาใช้บริการภายในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง

20.6 กรณีที่มีการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าปฏิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ แรงงานต่างด้าวจะต้องมีเอกสารอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย

20.7 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ว่าจ้างจนเกินสมควร

20.8 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบริหารจัดการงานตามสัญญานี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งมอบแผนการใช้งานบุคลากร แผนการปฏิบัติงาน แผนการจัดส่งเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรไปโลกคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานติดตั้งพัดลมยักษ์ HVLS บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 15 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

20.9 ผู้รับจ้างต้องจัดการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

20.10 ผู้รับจ้างต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลับของผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา และต้องใช้ข้อมูลลับเพื่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง ตามสัญญานี้เท่านั้น

20.11 ผู้รับจ้างรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้าง และรับรองว่า การเก็บรวบรวม การใช้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากผู้รับจ้างได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือสามารถเปิดเผยแก่ผู้ว่าจ้างได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

20.12 ผู้รับจ้างรับทราบและจะปฏิบัติตามนโยบายการชี้แจงของข้อมูลของผู้ว่าจ้าง

20.13 กรณีที่ผู้รับจ้างมีความจำเป็นหรือมีข้อคิดเห็นที่เห็นสมควรว่าจะต้องดำเนินการในจุดใดที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งพร้อมชี้แจงเหตุผล ส่งมายังแผนกจัดซื้อทันที เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานได้พิจารณาและอนุมัติก่อน ผู้รับจ้างจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR ได้ หากผู้รับจ้างดำเนินการใดที่ไม่ถูกต้องตรงกับข้อกำหนด TOR โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับงานก่อน ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค่าปรับตามความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ว่าจ้างด้วย

20.14 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎกระทรวง และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจนการชำระภาษีทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของผู้รับจ้างตามเงื่อนไข โดยผู้รับจ้างและ/หรือผู้รับจ้างทุกทอดจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากผู้รับจ้างและ/หรือผู้รับจ้างช่วงสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บุคคลภายนอก ผู้รับจ้างและ/หรือผู้รับจ้างช่วงตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดให้แก่ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บุคคลภายนอกดังกล่าว

21. ภาษาและกฎหมายที่ใช้บังคับ

21.1 ภาษาที่ใช้ในการติดต่อระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างให้ใช้ภาษาไทย แต่สำหรับผู้รับจ้างกับผู้ควบคุมงาน การติดต่อจะใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ตามที่ผู้ควบคุมงานต้องการ

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานติดตั้งพัดลมยักษ์ HVLS บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 15 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 21.2 เอกสารการเสนอราคา สัญญา และเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง และหนังสือคำประกันให้ทำเป็นภาษาไทย เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควรให้ทำเป็นภาษาอังกฤษ
- 21.3 รายการก่อสร้าง (Specification) แบบก่อสร้าง (Drawing) และเอกสารทางเทคนิคอื่นๆ อาจทำเป็นภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่ความหมายของภาษาทั้งสองเกิดขัดแย้งกันในเอกสารใดๆ ให้ถือความหมายตามภาษาไทยเป็นสำคัญ ยกเว้นคำทางเทคนิคให้ถือความตามภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ
- 21.4 ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งอันเกี่ยวกับการศึกษาตีความสัญญานี้ก็ดี หรือเกี่ยวกับเรื่อง หรือสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ก็ดีให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

อนุมัติโดย

(คณะกรรมการประเมินโครงการ)

M. Kumpi

ปอตธรงค์

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

และสมาคมราชกรีฑาสโมสรไปโลคัล

ข้อกำหนด

(Terms Of Reference : TOR)

เรื่อง : งานติดตั้งพัดลมยักษ์ HVLS บริเวณคอกม้าและโรงอาหาร ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร



จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 15 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

เอกสารแนบท้าย

ภาพประกอบหน้างานจริง



วันที่ 15 มกราคม 2569

WK
6555

Page 17 of 17

ม.ค. 69
ทง.เจ๓